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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA 

Praça da Comunidade, 56 - Centro  

CNPJ: 06096655000191 

 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA REGIME DE EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL 

Nº 002/2024-PROCESSO 017/2024 

 
 
 

 

OBJETO: REFORMA DA USF RAIMUNDO DE MELO DUQUE BARCELAR NO 

MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA/MA. 

 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO: A licitação ocorrerá de forma eletrônica pelo site:  

https://www.licitaafonsocunha.com.br/pagina/gerais/pregao.jsf 

 

DADOS DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 

 

ABERTURA DA SESSÃO E INÍCIO DA DISPUTA: 24/05/2024 às 15:00hs  

LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 24/05/2024 às 14h59 

 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO  
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

 

VALOR ESTIMADO:   R$ 399.975,00 (trezentos e noventa e nove mil, 

novecentos e setenta e cinco reais)  
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA 

Praça da Comunidade, 56 - Centro  

CNPJ: 06096655000191 

 

DISPOSIÇÕES: 

 

1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2. DO REGIME DE EXECUÇÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, 

DO MODO DE DISPUTA E DO ORÇAMENTO 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 

5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

7. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRÔNICO 

8. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

9. DA DISPUTA E DA CONDUÇÃO DO CERTAME 

10. DO ENVIO DA PROPOSTA 

11. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAÇÃO 

12. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 

13. DA HABILITAÇÃO 

13.1. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

13.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

13.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

13.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

13.5. DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

13.6. DA LIMITAÇÃO DE REMESSA DE ARQUIVOS ELETRÔNICOS 

13.7. DA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA FORMA IMPRESSA PELO 

LICITANTE   ARREMATANTE 

14. DOS RECURSOS 

15. DO ENCERRAMENTO DISPOSIÇÕES SOBRE O FUTURO CONTRATO 

16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

17. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA E DA CONTRATADA 

19. DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

20. DOS ADITIVOS, DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS 

23. PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA 

Praça da Comunidade, 56 - Centro  
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SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: 

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ANEXO II -Declaração de conhecimento dos locais e 

condições;  

ANEXO III – Carta de apresentação da proposta de preços 

(modelo); 

 ANEXO IV – Quadro de pessoal técnico qualificado 

(modelo); 

ANEXO VI – Carta de fiança bancária – garantia de cumprimento do Contrato (modelo); 

ANEXO VII – Carta de apresentação dos documentos de habilitação (modelo); 

ANEXO VIII – Minuta do Contrato; 

 

ANEXO IX – Demonstrativo da habilitação 

econômico-financeira; 

 ANEXO X – Declaração de inexistência de fato 

superveniente; 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA 

Praça da Comunidade, 56 - Centro  

CNPJ: 06096655000191 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 

O MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA-MA, através da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, sob nº de CNPJ 12.040.373/0001-75, neste ato representado(a) pelo(a) 

Secretária Municipal de Saúde, Sr. MARINA ARIELLE GOMES DA COSTA MELO, RG 

048221432013-2, inscrito(a) no CPF nº 614.178.353-89,, torna público para conhecimento dos 

interessados que realizará licitação, na modalidade concorrência, no Regime de Empreitada por 

Preço Global, a se processar de forma eletrônica, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 

14.133, de 01 de abril de 2021, observada a IN nº 73/2022, do Ministério da Economia e 

legislação correlata, e será conduzida por Agente de Contratação designado, e ainda as 

exigências estabelecidas neste edital. 

 

Local: Portal de Compras: https://www.licitaafonsocunha.com.br  

 

As obras previstas neste Edital e seus anexos, dele sendo partes integrantes, serão 

executados de acordo com as especificações e quantitativos estimados, constantes dos 

documentos a seguir mencionados, independentemente de suas transcrições totais ou parciais, e 

deverão ser rigorosamente obedecidos na apresentação da documentação e elaboração das 

propostas: 

 

a) Anteprojetos de Engenharia – anexo ao processo. 

b) Planilha orçamentária referencial - anexa do processo; 

c) Cronograma físico-financeiro (analítico) – anexo ao processo; 

 

1. DO OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

O objeto da presente licitação é a REFORMA DA USF RAIMUNDO DE MELO 

DUQUE BARCELAR NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA/MA. O local onde os serviços 

serão executados, bem como as informações pertinentes, serão apresentados abaixo, e 

encontram-se detalhados no Projeto Básico e Memorial Descritivo, que é parte integrante deste 

Edital. 

 

2. DO REGIME DE EXECUÇÃO, DO CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA E DO ORÇAMENTO 
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2.1. Os serviços objeto deste Edital serão executados sob regime de: EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL. 

 

2.2. O critério de julgamento será por MENOR PREÇO. 

 

2.2.1. O desconto resultante do valor do lance ofertado pelos licitantes deverá incidir 

linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do 

instrumento  convocatório. O modo de disputa será ABERTO; O valor estimado da licitação é 

de R$ 399.975,00 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e cinco 

reais). 

 

3. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 
 

3.1. Os documentos que integram o Edital poderão ser consultados nos sites: 

https://www.licitaafonsocunha.com.br e portal da Transparência do Município de Afonso 

Cunha-MA https://www.transparencia.afonsocunha.ma.gov.br e 

https://www.afonsocunha.ma.gov.br , ou no setor de licitação do Município. 

 

4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTO 
 

4.1. A impugnação ao edital deverá ser protocolada na Prefeitura Municipal de Afonso 

Cunha-MA, no Setor de Licitações, localizada na PRAÇA DA COMUNIDADE, Nº 56, Centro 

\ Afonso Cunha - MA \ CEP: 65505000, ou através do email cpl-afonsocunha@hotmail.com, 

com a indicação do edital correspondente. 

 

4.1.1. Apresentada a impugnação, a mesma será respondida à interessada, dando-se 

publicidade no site do Município de Afonso Cunha-MA e na Plataforma 

licitaafonsocunha.com.br, consoante preceitua o parágrafo único do art. 164 da lei nº 

14.133/2021; 

 

4.1.2. Compete à empresa interessada fazer um minucioso exame do edital, seus anexos e 

documentação correspondente, de modo a poder apresentar, por escrito, todas as divergências, 

dúvidas         ou erros porventura encontrados, para a devida correção ou esclarecimentos, até 03 

(três) dias úteis antes da data da abertura do certame, conforme disposição elencada no art. 

164 da Lei nº 14.133/2021, ao Setor de Licitações. 

https://www.licitaafonsocunha.com.br/
https://www.transparencia.afonsocunha.ma.gov.br/
https://www.afonsocunha.ma.gov.br/
http://www.itaueira.pi.gov.br/
mailto:cpl-afonsocunha@hotmail.com,
mailto:cpl-afonsocunha@hotmail.com,
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4.1.3. O setor de Licitações responderá, oficialmente, as questões pertinentes que lhe 

forem formuladas, disponibilizando as questões com as respectivas respostas no site do 

Município de Afonso Cunha-MA, na Plataforma licitagrajau. 

 

5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 

5.1. O prazo de vigência contratual terá início no dia subsequente ao da publicação do resumo 

do contrato nos Diários Oficiais, nos termos do §1º do art. 54 da Lei nº 14.133/2021, e terá 

duração de 12 (doze) meses. 

5.1.1. O prazo para execução total do objeto do presente Edital será de 90 (noventa) dias 

corridos,           a contar da data da Ordem de Início de execução dos serviços. 

5.2. A Ordem de Início será emitida até 30 (trinta) dias após a publicação do Contrato, salvo 

prorrogação justificada pela Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA e anuída 

expressamente pelo Contratado, registrada nos autos. 

5.3. As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o 

curso do prazo de execução do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinício dos 

serviços. 

5.4. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído 

no período firmado no contrato, conforme previsão do art. 111 da Lei nº 14.133/2021. 

5.5. A prorrogação do prazo de execução, descontados os períodos de paralisação, será 

permitida, segundo o § 5º do art. 115 da Lei nº 14.133/2021, automaticamente pelo tempo 

correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

5.6. Na contagem do prazo de vigência estabelecido neste instrumento, excluir-se-á o dia da 

publicação e incluir-se-á o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei nº. 

14.133/2021. 

5.7. Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na 

Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA. 

5.8. A Contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização da Prefeitura Municipal de 

Afonso Cunha-MA, para paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 6.3. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO 

ELETRÔNICO 
 

6.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e  transferível, para acesso ao Portal: https://www.licitaafonsocunha.com.br 

6.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de 

identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Portal: https://www.licitaafonsocunha.com.br, 

também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber 

https://www.licitaafonsocunha.com.br/
https://www.licitaafonsocunha.com.br/
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instruções detalhadas para sua correta utilização. 

6.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do 

Licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transaçõesinerentesao 

certame na forma eletrônica. 

6.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema ou a Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA, responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

7. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
 

7.1. Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no 

país, que atenda às exigências deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada, 

munida de chave de identificação e de senha, cujo objeto social seja compatível com o objeto 

do certame e que satisfaçam as condições deste Edital. 

7.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação, os interessados que se 

enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 

7.2.1. Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

7.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressospara receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

7.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14 da Lei nº 14.133/2021; 

7.2.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, 

em processo de dissolução ou liquidação; 

7.2.5. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

formada legislação vigente; 

7.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

7.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

7.2.8. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 

Normativa/SEGES nº 05/2017); 

7.2.9. Sociedades cooperativas; 

7.2.10. Pessoa física, em qualquer hipótese. 

7.3. Será exigida garantia inicial no valor de R$ 12.963.96 (doze mil novecentos e sessenta 

e três reais e noventa e seis centavos) correspondente a 1% (um por cento) do valor da obra, 

que deverá ser constituída sob uma das formas previstas no art. 58, caput e § 1º da Lei n. 

14.133/21, com sua validade de 90 (noventa dias), e deverá ser apresentada no junto aos 

documentos de habilitação. 

 

7.4. Nos termos do art. 14 da Lei nº 14.133/2021, não poderão ser contratados: 
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a) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

jurídica; 

b) Empresa responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou 

empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de 

mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 

subcontratado; 

c) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

d) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou  civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau; 

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

f) Pessoa jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

7.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro 

ou o parente  em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau 

(Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de2013 e art. 

2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010). 

7.5. É proibida a participação de empresa que já esteja contratada para serviços de 

assistência a fiscalização e gerenciamento de obras do Município, se o objeto da presente 

licitação estiver entre os contratos a serem fiscalizados ou gerenciados. 

7.6. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos 

os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a 

observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade 

e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

7.7. Os licitantes deverão encaminhar a proposta de preço, exclusivamente por meio do 

sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Edital. 

 

8. DA DISPUTA E DA CONDUÇÃO DO CERTAME 
 

8.1. Os trabalhos serão conduzidos pelo Agente de Contratação designado, mediante a 

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereço eletrônico: 

www.licitagrajau.com.br. 

8.2. A operacionalidade do certame se fará por meio do Portal: 

https://www.licitaafonsocunha.com.br , junto ao qual as Licitantes deverão informar-se a 

respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instruções detalhadas para sua correta 

http://www.licitagrajau.com.br/
https://www.licitaafonsocunha.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
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utilização. 

8.2.1. O Portal Licita Afonso Cunha se destina especificamente a realização da fase de 

disputa de preços enquanto que as publicações referentes a condução do processo licitatório 

devem ser acompanhadas no site do município e site do TCE/MA. 

8.3. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da senha 

pessoal e intransferível do representante credenciado junto ao 

https://www.licitaafonsocunha.com.br, e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste 

Edital. 

8.4. O encaminhamento da PROPOSTA pressupõe o pleno conhecimento e atendimento 

às exigências de habilitação previstas neste Edital. A Licitante será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e 

verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances. 

8.5. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do certame eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrônico ou 

de sua desconexão. 

8.6. Se ocorrer a desconexão do Agente de Contratação no decorrer da etapa de lances, e 

o sistema eletrônico permanecer acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do certame 

eletrônico será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente 

praticados, somente após comunicação expressa do Agente de Contratação aos participantes, 

no sítio eletrônico: https://www.licitaafonsocunha.com.br 

8.8. Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou quando, 

após      uma desconexão superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável, o processo de 

formulação de lances, a sessão do certame Eletrônico será definitivamente interrompida, o que 

acarretará, consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive com nova publicação 

do aviso. 

8.9. No caso de desconexão apenas do licitante, este deverá de imediato, sob sua inteira 

responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema eletrônico. 

8.10.  Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratação e os 

Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio 

do sistema eletrônico.  Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou 

e-mail. 

8.11. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital. 

8.12. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarão da fase de lances. 

8.13. A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no 

https://www.licitaafonsocunha.com.br/
https://www.licitaafonsocunha.com.br/
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sistema eletrônico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes. 

 

9. DO ENVIO DA PROPOSTA 
 

9.1. A participação no certame eletrônico ocorrerá mediante utilização da chave de 

identificação e de senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, 

no valor total da obra. 

9.2. Após a divulgação do edital, os licitantes deverão encaminhar PROPOSTA inicial com o 

valor             na moeda real, MENOR PREÇO, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico – https://www.licitaafonsocunha.com.br, 

quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

9.2.1. As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de abertura das propostas de preços; 

9.3. No momento do envio da proposta o licitante deverá declarar por meio do sistema 

eletrônico em campo específico, devendo também apresentar, se convocado para entrega de 

documentos impressos, as seguintes declarações, conforme modelo do ANEXO VI – Carta de 

apresentação dos documentos de habilitação: 

 

9.3.1. Que está ciente com as condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como de 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que sua proposta 

está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório; 

9.3.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

9.3.3. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que não emprega 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; 

9.3.4. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III,do art. 5° da 

Constituição Federal; 

9.3.5. Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente; 

9.4. As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão visualizadas pelo Ageente 

de Contratação, na fase de habilitação, quando serão impressas e anexadas aos autos do 

processo, não havendo necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma. 

 

9.5. Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa licitante estará sujeita à 

tipificação no crime de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, 

bem como nos crimes previstos nos artigos 337-E e seguintes da Lei nº 14.133/2021, além de 

poder ser punido administrativamente, conforme as sanções previstas no presente Edital. 

https://www.licitaafonsocunha.com.br/
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9.6. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

9.7. Ao cadastrar sua proposta no sítio do https://www.licitaafonsocunha.com.br, o licitante 

deverá fazer a descrição detalhada do objeto. 

9.8. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitação destas pelo 

proponente. 

9.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente edital e 

seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

 

9.10. O menor preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe 

assistindo o  direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão 

ou qualquer outro pretexto. 

9.11. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste 

certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo licitante 

pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública. 

9.12. A proposta da licitante deverá considerar a tributação que efetivamente incidirá durante 

a execução do contrato. 

9.13. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

9.14. As propostas e eventuais anexos ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 

10. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAÇÃO 
 

10.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances 

públicos, sucessivos e com menor preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informados do horário e o valor registrado de cada lance. 

10.2. Durante o transcurso da sessão, os licitantes terão informações, em tempo real, do valor 

de menor preço registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

10.3. Será permitido aos licitantes a apresentação de lances intermediários durante a disputa. 

Serão considerados intermediários os lances que forem iguais ou superiores ao menor ofertado, 

mas  inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante, e registrado no sistema eletrônico 

pela própria licitante. 

10.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da seção, sujeitando-

se a licitante desistente às sanções previstas neste Edital. 

10.5. Durante a fase de lances, o Agente de Contratação poderá excluir, justificadamente, lance 

cujo      valor seja manifestamente inexequível. 

10.6. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, 

https://www.licitaafonsocunha.com.br/
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onde a etapa de envio de lances durará dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração desta etapa; 

10.7. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 

quando se tratar de lances intermediários; 

10.8. Na hipótese de não haver novos lances, a etapa será encerrada automaticamente, e o 

sistema ordenará e divulgará os lances. 

10.9. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação 

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 

o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

10.10. No caso de existir a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, neste 

momento, os procedimentos obedecerão aos subitens a seguir: 

 

a) Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não tenha sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificará se 

ocorreu empate ficto previsto no § 2º do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006, ou seja, 

propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, que preencham as 

condições estabelecidas, com valores até 5% (cinco por cento) acima do melhor preço ofertado. 

Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte que preencha as condições 

será convocada e poderá apresentar proposta de preço inferior àquela, à primeira classificada 

no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão. 

b) Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que preencha as 

condições estabelecidas convocada não exerça o benefício de ofertar preço inferior à primeira 

classificada ou não      o faça no tempo estabelecido, o sistema automaticamente convocará as 

ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem na hipótese do empate ficto, na ordem 

classificatória, para exercício do mesmo direito, sucessivamente, se for o caso. 

 

10.11. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

10.11.1. No país; 

10.11.2. Por empresas brasileiras;  

10.11.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 
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10.11.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

10.12. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.  

 

10.13. A licitante melhor classificada será convocada para reelaborar e apresentar à 

administração pública, por meio eletrônico, a PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao lance 

vencedor, no prazo de até 02 (duas) horas, sujeitando-se a licitante às sanções previstas neste 

Edital. 

10.14. O sistema verificará a proposta arrematante e o Agente de Contratação anunciará o 

lance vencedor após o encerramento da etapa de lances da sessão pública e decisão acerca da 

aceitação do lance de MENOR PREÇO. 

 

10.15. Será vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PREÇO. 

 

10.16. Poderão ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do contrato, por 

despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 

julgamento da licitação que desabonem sua idoneidade ou capacidade jurídica, financeira, 

técnica ou administrativa. 

 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 
11.1.  O Agente de Contratações verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo 

de Referência.  

11.2.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

11.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a agente de 

contratações e os licitantes. 
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11.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

11.5. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

11.6. Será estabelecido o intervalo mínimo de diferença de valores de R$ 100,00 (cem reais) 

entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à 

proposta que cobrir a melhor oferta. 

11.7. Durante a fase de lances, o Agente de Contratações poderá excluir, justificadamente, 

lance cujo valor seja manifestamente inexequível, ou solicitado pelo licitante quando motivado 

por erro de digitação. 

11.8. Se ocorrer a desconexão do Agente de Contratações no decorrer da etapa de lances, e o 

sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 

sem prejuízo dos atos realizados. 

11.9. Será adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa 

“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

11.10. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

11.11. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá a agente de contratações, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

11.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

11.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a agente de contratações persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela agente de contratações aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  



15 

 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA 

Praça da Comunidade, 56 - Centro  

CNPJ: 06096655000191 

 

11.14. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 

faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

11.15. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 

para tanto. 

11.16. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 

se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

11.17. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

11.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

11.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto na Lei nº 14.133/21.666, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens 

produzidos: 

11.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a agente de contratações, deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contra proposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

11.21. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento pelo proponente de todas as 

exigências editalícias, para efeito de habilitação. Caso contrário a agente de contratações 

examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 

que atenda a todas as exigências constantes deste Edital, sendo o respectivo proponente 

declarado vencedor nessa fase. 



16 

 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA 

Praça da Comunidade, 56 - Centro  

CNPJ: 06096655000191 

 

11.22. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o 

mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

11.22.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

11.22.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma 

da Lei 14.133/21, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

11.22.3. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 75% (setenta e cinco por cento) 

do valor orçado pela administração será considerada inexequível e a inexequibilidade da 

proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a 

sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a 

legalidade e exequibilidade da proposta 

11.22.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

11.22.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

11.22.6. A agente de contratações poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de horas 04 (quatro) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

11.22.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo agente de contratações por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 
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aceita pelo agente de contratações, (Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo agente 

de contratações, destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado). 

11.22.8. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

11.22.9. O agente de contratações analisará a compatibilidade dos preços unitários 

apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado 

em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação. 

11.23. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

11.24. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o agente de contratações verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 

12. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 
 

12.1. A Licitante vencedora deverá providenciar a documentação relativa à PROPOSTA DE 

PREÇO, no prazo de até 02 (duas) horas, contados a partir da arrematação, via sistema, 

respeitado    o limite do sistema eletrônico: https://www.licitaafonsocunha.com.br, podendo ser 

incluídos em quantos arquivos forem necessários, os seguintes documentos: 

12.1.1. Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇO, conforme ANEXO III – CARTA 

DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO, a qual será acompanhada da planilha de 

preços referenciais correspondente a proposta da licitante. 

12.2. Por motivo de força maior, caso o licitante não consiga enviar a documentação 

relativa à PROPOSTA DE PREÇO, deverá relatar o problema via e-mail (apenas em casos 

excepcional), dentro do prazo estabelecido no item 14.1 deste edital, para o email: cpl-

afonsocunha@hotmail.com , na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada 

(aquela que tiver menor preço) com os requisitos do instrumento convocatório, será 

desclassificada caso: 

12.2.1. Contenha vícios insanáveis; 

12.2.2. Não obedeça às especificações técnicas pormenorizadas no instrumento convocatório; 

12.2.3. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento 

estimado para a contratação; 

12.2.4. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Pública; 

12.2.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento 

convocatório, desde que insanável. 

12.3. A Comissão de Licitação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da 

proposta mais bem classificada ou exigir do licitante que ela seja demonstrada. 

12.3.1. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% 

https://www.licitaafonsocunha.com.br/
mailto:cpl-afonsocunha@hotmail.com
mailto:cpl-afonsocunha@hotmail.com
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(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme disposto no art. 59 § 4º 

da Lei 14.133/2021. 

12.3.2. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 

85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença 

entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme 

disposto no art. 59 §5ºda Lei 14.133/2021. 

12.4. A Administração conferirá ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da 

sua proposta, considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários relevantes. 

12.5. Na hipótese acima, o licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível 

com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de 

produtividade adotados nas composições do valor global. 

12.6. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a 

serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade a 

remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 

 

13. DA HABILITAÇÃO 
 

13.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

13.1.1. Para comprovar habilitação jurídica, o vencedor deverá apresentar a seguinte 

documentação: 

 

13.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

13.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em 

setratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos 

documentos de eleição de seus atuais administradores; 

13.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de 

documentação que identifique a diretoria em exercício; 

13.1.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente. 

13.1.1.5. Deverá estar prevista no estatuto ou Contrato Social da licitante a autorização 

para empreender atividades compatíveis com o objeto desta Licitação. 

13.1.1.6. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato. 

 

13.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

13.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação. 
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13.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidão conjunta 

expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social. 

13.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante Certidão Negativa de Tributos 

Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Estadual ou 

Certidão de Não Contribuinte. 

13.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede da licitante, mediante 

Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida 

pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte. 

13.2.4.1 – A Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser atendida pela 

apresentação da Certidão Negativa de Tributos ou Positiva com efeitos de Negativa de tributos 

municipais da sede da licitante. 

13.2.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, por meio 

de Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 

13.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida pelo Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), da sede da licitante, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e instituída pela Lei 

nº 12.440, de 07/07/2011, que será verificada “on- line” pela Comissão na data de entrega da 

documentação de habilitação. 

13.2.7. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos 

exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem 

prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 

13.2.8. Certidão específica e simplificada emitida pela junta comercial da sede da licitante 

 

13.3. DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

13.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos (02) dois 

exercícios financeiros, com termo de abertura e encerramento, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, vedados a substituição por balancetes ou balanços provisórios, em que estejam 

registrados os valores do ativo circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-

se índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 01 (um), indicados pela licitante, 

acompanhadas do respectivo DHP do profissional que elaborou e Certidão do referente ao 

Balanço Patrimonial. 

13.3.2. As licitantes que apresentarem resultado menor do que um (1,0) em qualquer dos 

índices referidos acima, deverão comprovar o capital mínimo ou patrimônio líquido igual ou 

superior a dez por cento (10%) do valor estimado da contratação. 

13.3.3. Excetua-se da exigência da alínea anterior ao microempreendedor individual (art. 18 

da LC 123/2006 c/c art. 1.179, § 2º CC) e as Micro e Pequenas Empresas que propuserem 
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habilitação em licitações cujo os objetos sejam para o fornecimento para pronta entrega ou para 

locação de materiais (art. 3º do Decreto Federal nº 6.204/2007). 

13.3.4. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste 

subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura, acompanhado do Balanço 

Patrimonial e da Demonstração do Resultado levantado com base no mês imediatamente 

anterior à data de apresentação da proposta. 

13.3.5. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

a) Publicados em Diário Oficial ou; 

b) Publicados em jornal de grande circulação ou; 

c) Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou; 

d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro do 

Comércio - DNRC, de 1º de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente 

dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do 

Diário, para cotejo pelo agente de contratrações e Equipe de Apoio, fica dispensada a 

inclusão, na documentação, dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em 

questão. 

e) Sistema Público de Escrituração Digital – SPED-Contábil (Decreto Federal nº 

6.022/2007); nos termos do art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 787/2007, devendo 

apresentar referidos documentos, devidamente assinados, na forma do § 5º do art. 10 

da Instrução Normativa DNRC nº 107/2008. 

f) Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, 

a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente 

registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado. 

 

13.3.6. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, emitida até 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da 

Documentação, quando não vier expresso o prazo de validade. 

 

13.4. DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
13.4.1. Capacidade técnico-operacional: 

 

13.4.1.1. Registro ou Inscrição da licitante no Conselho competente da região da sede da 

empresa (art. 67, V, da Lei Federal nº 14.133/2021). 

13.4.1.2. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de 

Atestado(s) ou Certidão(ões), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrado(s) no Conselho competente, que demonstrem já ter executado serviços 

de características semelhantes, quantidades e prazos com o objeto. 
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13.4.1.3. Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro 

da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

 

13.4.2. Capacidade técnico-profissional: 
 

13.4.2.1. Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional 

competente,  quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução 

de obra ou serviço similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior;  
13.4.2.2. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacidade 

técnico-profissional deverão pertencer ao quadro permanente do licitante; 

13.4.2.3. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:  

a) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

b) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia 

da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;  

c) Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou 

Contrato de Trabalho em vigor;  

d) Profissional contratado: contrato de prestação de serviço ou contrato de prestação de 

serviço futuro. O contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação futura do 

profissional em responder tecnicamente pela licitante deverá especificar sua vinculação à 

execução integral da obra/serviço objeto desta licitação. 

e) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnico- 

profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pelo gestor do 

contrato e ratificada pelo seu superior. Para essa substituição, a qualificação-técnica do 

profissional substituto deverá atender as mesmas exigências deste Edital. 

 

13.4.2.4. No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como 

responsável técnico todas serão inabilitadas. 

13.5. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, expedida pelo Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia – CREA da região a que estiver vinculada à sede da empresa, 

comprovando que possui habilitação para o desempenho de atividades compatíveis com o 

objeto do certame e responsável técnico com habilitação para execução do objeto desta 

licitação; 
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13.6. Comprovar a Capacidade técnico-profissional: Certidão de Acervo Técnico – CAT, 

expedida pelo CREA, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(s) 

técnicos e/ou membros de equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação 

de Responsabilidade técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, relativo 

à execução de serviços compatíveis com o objeto descrito neste instrumento convocatório; 

13.7. Será considerado para aferição de capacidade técnica para execução de obras e/ou 

serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou 

superiores ao objeto desta (Súmula TCU 263), abrangendo as parcelas de maior relevância e 

valor significativo do objeto da licitação, com base no projeto básico de engenharia. 

 

13.4.3. DECLARAÇÕES PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

13.4.3.1. Declaração formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessários para 

execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas 

condições de uso por ocasião de sua utilização. 

13.4.3.2. Declaração de pleno conhecimento do local e condições em que a obra será executada, 

conforme modelo no ANEXO I . 

13.4.3. Na hipótese da licitante arrematante ser considerada inabilitada por desatender às 

exigências habilitatórias, serão requeridos e analisados a proposta e os documentos de 

habilitação do licitante subsequente, por ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

13.4.4. A hipótese que trata o subitem anterior poderá ser realizada mais de uma vez, até que 

se obtenha uma licitante habilitada, sempre observando que sua proposta deverá estar abaixo do 

orçamento referencial. 

13.4.5. As proponentes estarão obrigadas a apresentar Declaração de Inexistência de Fato 

Superveniente Impeditivo à Habilitação, conforme modelo do ANEXO IX do EDITAL. 

 

14. DOS RECURSOS 
 

14.1. Divulgada a decisão da Comissão, em face do ato de julgamento (declaração do 

vencedor), se dela discordar, a licitante terá o prazo de 3 (três) dias úteis para interpor recurso, 

via sistema, contados a partir da data da intimação da decisão que se fará por publicação na 

imprensa oficial, em conformidade com o que dispõe o art. 165, inc. I da Lei 14.133/2021. 

14.1.1. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, 3 (três) dias úteis, 

e terá início imediatamente ao término do prazo para interpor recurso, em consonância com o 

preceito no §4º do art. 165 da Lei 14.133/2021; 
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14.1.2. É assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

14.2. Caso o Agente de Contratação não exerça juízo de retratação, a questão será apreciada 

pela Autoridade Competente para homologar o resultado final no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis, contado do recebimento dos autos, conforme disposto no art. 165, §2º da Lei nº 

14.133/2021. 

14.3. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até  que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

14.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, nos dias 

úteis no  horário de 08h00min às 12h00min. 

14.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

14.6. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste              

EDITAL e seus ANEXOS não serão conhecidos. 

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-se-áo 

dia de  início e incluir-se-á o do vencimento. 

14.8. Os prazos previstos neste EDITAL e seus ANEXOS iniciam e  
expiram exclusivamente em dia de expediente no âmbito do Município. 

 

15. DO ENCERRAMENTO E DISPOSIÇÕES SOBRE O 
FUTURO CONTRATO 
 

15.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o procedimento 

licitatório  será encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que poderá: 

 

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

b) Anular o procedimento, de ofício ou mediante provocação de terceiros, 

sempre que presente    ilegalidade insanável; 

c) Revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou 

d) Adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único, para posterior assinatura do 

contrato. 

15.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente 

estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade 

licitante. 
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15.2.1. Será facultado à Prefeitura Municipal, quando o convocado não assinar o termo de 

contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições 

estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. 

 

15.2.2. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem acima, 

a Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA, poderá convocar os licitantes remanescentes, 

observados o valor estimado e sua   eventual atualização nos termos do edital: 

 

I - Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, 

com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 

 

II - Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, 

atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

 

16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 

16.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021. Caberá à 

CONTRATADA manter a validade da garantia durante o período de vigência contratual, 

acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforçando-a conforme necessário. 

 

16.1.1. CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, conforme inciso I 

do § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021. 

 

16.1.2. FIANÇA BANCÁRIA conforme ANEXO V do EDITAL – CARTA DE FIANÇA 

BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO): emitida por 

banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do 

Brasil. 

 

16.1.3. SEGURO-GARANTIA – No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito 

mediante entrega da competente apólice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela 

SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA de 

Afonso Cunha-MA cobrindo, inclusive, os riscos de rescisão do contrato. 

 

16.1.3.1. A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta   

16.2. A Prefeitura restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 (sessenta) 

dias após  a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta licitação, 
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conforme art. 100 da Lei nº 14.133/2021, mediante requerimento 

16.3. Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida 

garantia, a       menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a Prefeitura, nos 

termos da legislação vigente. 

16.4. Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá o 

contratado  apresentar nova garantia de execução do contrato, de forma a abranger o período de 

prorrogação, retendo a administração os créditos do contratado, enquanto não efetivada tal 

garantia, ou valor a ela correspondente. 

16.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou serviços, o 

contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao reforço da garantia 

inicial, no mesmo percentual previsto. 

16.6. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, inclusive quando 

houver  aditivo. 

16.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de 

obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA E DA 

CONTRATADA 
 

17.1. A adjudicatária terá o prazo de até 10 (dez) dias, após formalmente convidada, para 

assinar o contrato, que obedecerá ao modelo constante do Anexo deste Edital. 

17.1.1. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado 

pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela Prefeitura; 

17.2. Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no 

subitem precedente, estará sujeita às penalidades previstas neste Edital; 

17.3. Aplicam-se à execução das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA a serem 

contratados as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, assim como as 

determinações da CONTRATANTE e da legislação pertinente; 

17.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer 

obrigações da Licitante Adjudicatária, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo 

afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se 

nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido; 

17.5. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira 

responsabilidade da contratada. 

17.6. Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e seu(s) anexo(s), 

decorrem as obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto 

desta licitação. 

17.7. Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação relativa à 

obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um 

documento e omitido em outro será considerado especificado e válido. 
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17.8. A Contratada deverá manter as condições de habilitação, inclusive o recolhimento do 

ISSQN ao Município do Local da prestação do serviço, durante toda a execução do contrato, 

observando a legislação tributária vigente. 

17.9. O contrato compreenderá a totalidade dos serviços, baseado na relação de preços 

propostos pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e 

bonificações. 

17.10. A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Administração, no local do 

serviço,   para representá-lo nas questões inerentes a execução do contrato. 

17.11. A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, 

que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos serviços. 

 

18. DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO 

FINANCEIRA 
 

18.1. Os pagamentos serão efetuados por meio de medições, cujos valores serão obtidos com 

o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos preços unitários 

propostos. Sobre os valores obtidos serão incididos os percentuais propostos para Encargos 

Sociais, Custos Administrativos, Remuneração da Contratada e Despesas Fiscais. 

18.2. Os pagamentos dos serviços executados se processarão na forma de 

CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL, sendo medidos e pagos em conformidade 

com os itens previstos no orçamento referencial da Prefeitura e os respectivos valores 

propostos pela empresa vencedora da licitação, dos serviços que tenham sido efetivamente 

executados no período da medição. 

18.3. O atraso injustificado na execução da parcela sujeita o contratado às sanções 

contratuais      cabíveis previstas no edital e no contrato. 

18.4. Os preços contratuais, em reais, para a execução das obras, serão reajustados e 

atualizados na forma do disposto na minuta do contrato. 

 

19. DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSIÇÃO DO

 EQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO 

 

19.1. DOS ADITIVOS 

 

19.1.1. Fica vedada a celebração de termos aditivos ao contrato, exceto se verificada uma 

da s seguintes hipóteses: 
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19.1.2. Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido a caso fortuito ou força 

maior. 

 

19.1.2.1. Caso fortuito ou força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros   oferecidos 

no Brasil à época de sua ocorrência. 

 

19.1.3. Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação 

técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração Pública, desde que não 

decorrentes de erros ou    omissões por parte da contratada, observados os limites previstos no 

artigo 125 da Lei nº 14.133/2021. 

19.1.4. O julgamento do menor preço terá como referência o preço global fixado no 

instrumento convocatório, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos. 

19.1.5. Alterações por necessidade de adequações técnicas do Projeto contratado poderão 

acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes à elaboração da 

proposta, como alterações normativas e indisponibilidade de materiais no mercado. 

19.1.6 - A assinatura do presente contrato implica a concordância da contratada com a 

adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, 

a qual aquiesce que eventuais alterações quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, 

falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e 

estudos técnicos dos projetos não serão causa de qualquer forma de acréscimo de valor ao 

Contrato. 

 

19.2. – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO 
 

19.2.1. – A recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, além de obedecer aos 

requisitos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, será proporcional ao desequilíbrio 

efetivamente suportado, cuja existência e extensão deverão ser comprovados pela 

CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e darão ensejo à alteração do 

valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente. 

 

19.2.2. Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na 

assinatura do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando 

a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no art. 124, II, 

“d”, da Lei nº 14.133/21. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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20.1. Sem prejuízo das regras previstas nos art. 155 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, 

constantes do Capítulo I, incluso no Título IV, comete ato passível de sanção o Licitante que: 

 

20.1.1. Der causa à inexecução parcial do contrato; 

 

20.1.2. Der causa à inexecução   parcial   do   contrato   que   cause   grave   dano   à 
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

 

20.1.3. Der causa à inexecução total do contrato; 

 

20.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

20.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

20.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

20.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

20.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

20.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

20.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

20.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

20.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

20.2. As sanções aplicáveis são advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e 

declaração de inidoneidade, nos termos do estabelecido no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, 

Capítulo I, incluso no Título IV da normativa federal, e demais disposições da legislação 

vigente. 

 

21. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DAS 

OBRAS/SERVIÇOS 
 

21.1. A visita técnica para conhecimento pleno das áreas de execução da obra é facultada ao 

licitante  e, quando realizada, deverá ser por representante indicado expressamente pela empresa, 

com o acompanhamento de servidor público designado para essa finalidade. 

21.2. A visita deverá ser agendada com antecedência junto ao Setor de Licitação da 

Prefeitura e deverá ocorrer até o dia útil anterior a abertura da Proposta. A Licitante não poderá 

alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato. 

21.3. Realizada ou não a visita técnica, o licitante deverá, para fins de qualificação técnica, 

declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condições em que deverá ser executada 

a obra, nos moldes da declaração constante do ANEXO II do EDITAL – MODELO DE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES. 

22. PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA 

OBRA 
 

22.1. O planejamento operacional dos serviços constantes deste contrato como as aquisições, 

contratações de mão de obra, licenças, sinalizações, equipamentos, softwarese hardwares, 

instalações e todos os insumos necessários à execução dos serviços são de responsabilidade da 

Contratada. 

22.2. Monitoramento e Controle 
 

22.2.1. Cabe à Contratada fornecer, no mínimo, as informações atualizadas, mensalmente, que 

permitam o controle da execução de todo contrato. 

22.2.2. Em caso de desvio que impacte no prazo da Obra, a Prefeitura Municipal de Afonso 

Cunha-MA deverá ser informada imediatamente, juntamente com o plano de ação, não havendo 

necessidade de esperar a atualização mensal. 

22.2.3. A Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA analisará as informações enviadas 

mensalmente e verificará a coerência com os critérios estabelecidos nos contratos. Os eventos 

só serão pagos quando aprovados pela Fiscalização. 

22.2.4. Todo e qualquer atraso injustificado será passível de pagamento de sanções contratuais. 

22.2.5. Em caso de avanço no cronograma, o adiantamento de qualquer parcela, somente poderá 

ocorrer em caso de consulta formal à Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA e solicitação 

de alteração do cronograma de desembolso, devendo a Contratada fornecer juntamente com a 

solicitação de alteração do cronograma de desembolso o novo cronograma físico financeiro. 

 

22.3. Equipe Técnica e Administrativa 
 

22.3.1. O Engenheiro Responsável Técnico indicado na proposta da empresa deverá 

efetivamente trabalhar na obra. 

22.3.2. A eventual substituição do profissional só será possível mediante comunicação por 

escrito à  Prefeitura Municipal, devidamente justificada. 

22.3.3. A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local de realização das OBRAS o seu 

responsável técnico, ou fazer-se representar no local por profissional habilitado junto ao 

Conselho competente para dar execução ao contrato. 

22.3.4. Deverá, ainda, apresentar à CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do 

recebimento da Ordem de Serviço (OS), a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART), devidamente registrada no Conselho competente. 

22.3.5. Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da 

obra, proporcionalmente à execução financeira, de forma a resguardar o ritmo programado da 
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obra. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1. Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitação 

e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, desta forma, 

serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

23.2. As atas serão geradas eletronicamente após o encerramento da sessão pelo Agente de 

Contratação;  

23.2.1. Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das licitantes participantes, das 

propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação da(s) vencedora(s) e da 

interposição de recurso(s), se for o caso; 

23.2.2. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 

 

23.3. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, 

pois a simples apresentação da PROPOSTA submete a licitante à aceitação incondicional de 

seus termos, independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em 

licitação, não sendo  aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor; 

23.3.1. No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus ANEXOS, 

prevalecerão as disposições do primeiro. 

23.4. A Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 

da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a rescisão do instrumento 

contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis. 

23.5. A Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA, reserva a si o direito de revogar a 

presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou 

ilegalidade, bem como adiar sine die ou  prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da 

PROPOSTA ou da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, desclassificar qualquer 

proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a 

capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que  isto gere direito à indenização 

ou ressarcimento de qualquer natureza. 

23.6. É facultado à Prefeitura Municipal, em qualquer fase da licitação, desde que não seja 

alterada a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer 

informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a 

instrução do processo. 

23.7. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da 

proposta,  poderá a licitante, revalidar, sob consulta, por igual período, o documento, sob pena 

de ser declarada desistente do feito licitatório. 
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23.8. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o 

Contrato       vinculado a esta licitação, fica eleito o foro da Comarca de Afonso Cunha-MA, com 

exclusão de qualquer outro. 

 

  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

02104 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

10.301.1315.1049 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE 

SAÚDE 

 

ELEMENTO DE DESPESA 

4.4.90.51-00 obras e instalações  

 

FONTE DE RECURSO 

REPASSE 15%, PAB/PSF/PACS/PVS/SAMU/FNS-FUNDO-FUNDO, E DEMAIS 

CONVENIOS FEDERAIS /ESTADUASI/DESMAIS TRANSFERENCIAS 

ESTADUAIS/FEDERAIS/ EMENDAS ESTADUAIS/FEDERAIS/ TRANSFERÊNCIAS 

ESPECIAIS 

 

 

 

__________________________________  

MARINA ARIELLE GOMES DA COSTA MELO 

Secretário Municipal de Saúde  
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ANEXO I –  
 

 

 

PROJETO BÁSICO 

 
 

1. OBJETO 

 
O objeto deste Projeto Básico é a REFORMA DA USF RAIMUNDO DE MELO DUQUE 

BACELAR NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA/MA. 

 

2. PARTES INTEGRANTES DO PROJETO BÁSICO 
 

ANEXOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO:  

 CADERNO DE DISCRIMINAÇÕES TÉCNICAS DA REFORMA DA USF 

RAIMUNDO DE MELO DUQUE BACELAR NO MUNICÍPIO DE AFONSO 

CUNHA/MA; 

 MEMORIAL DESCRITIVO; 

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA; 

 COMPOSIÇÃO DE BDI; 

 ENCARGOS SOCIAIS; 

 MEMÓRIA DE CÁLCULO; 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 

 CURVA ABC;  

 CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO; 

 COMPOSIÇÃO SINTÉTICA; 

 PLANTAS; 

 

 ANEXOS DO PROJETO ELABORADO: ART. 

 

3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

 

A contratação de empresa para REFORMA DA USF RAIMUNDO DE MELO DUQUE BACELAR, 

que fica localizada no povoado Loiola, no Município de Afonso Cunha/MA justifica-se pela necessidade 
do atendimento na referida UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) municipal, com a rapidez e 

eficiência necessárias de modo que garanta a Administração Municipal a continuidade da prestação dos 

serviços básicos de saúde. 
 Os serviços, escopo deste Projeto Básico, visam executar um conjunto de atividades para garantir plena 

capacidade e condições de funcionamento contínuo, seguro e confiável dos ambientes de trabalho 

administrativo, preservando as características e desempenhos, mantendo o estado de uso ou de operação, 
bem como na recuperação deste estado, e ainda manter o patrimônio do Município de Afonso 

Cunha/MA. Essa contratação constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Administração 

Pública, na sua tarefa de zelar pelo patrimônio público e mantê-lo funcionando adequadamente para 

atender as atividades afins. Considerando que a Prefeitura Municipal de Afonso Cunha/MA, não dispõe 
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em seu quadro funcional de pessoal específico para execução rotineira dos serviços descritos, justifica-

se a contratação da prestação dos serviços especializados visando a execução das atividades objeto deste 

documento. 
Ademais, a realização da reforma supracitada, irá melhorar o atendimento na rede municipal de saúde, 

uma vez que a obra propiciará maior qualidade, conforto e segurança na prestação dos serviços públicos 

oferecidos pela UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) RAIMUNDO DE MELO DUQUE 

BACELAR DO POVOADO LOIOLA. 

Ressalta-se que a obra será executada em conformidade com os projetos, relatórios e planilhas que 

compõem o escopo deste Projeto Básico.  

 
 

4. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

4.1. Todos os serviços constantes dos anexos deste Projeto Básico deverão ser executados na Cidade 
de AFONSO CUNHA/MA.  

 

  

5. VOLUME ESTIMADO DOS SERVIÇOS  

 

5.1  A demanda total dos serviços foi estimada considerando os espaços há serem reformados conforme 
detalhado nos Apêndices A que fazem parte desse Projeto Básico. Deste modo o CONTRATANTE 

somente assumirá o compromisso de pagamento dos serviços constantes da Ordem de Serviço emitida 

por ele e que tenham sido efetivamente realizados e entregues pela CONTRATADA e homologados 
pelo CONTRATANTE, com base nos preços unitários da proposta vencedora do processo licitatório. 

 

6. ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES 
 

6.1. Os serviços de Engenharia propostos são serviços comuns de engenharia, de baixa 

complexidade, detalhados nos Apêndice A deste Projeto Básico.  
  

7. DA PRECIFICAÇÃO 

 

O Valor Global Estimado para a REFORMA DA USF RAIMUNDO DE MELO DUQUE BACELAR 
NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA/MA, é de R$ 399.975,00 (trezentos e noventa e nove mil, 

novecentos e setenta e cinco reais), conforme projeto em anexo. 

 

 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
8.1. Coordenar e monitorar as ações relativas ao desenvolvimento das atividades executadas pela 

empresa CONTRATADA. 

 

8.2. Definir mecanismos de gerenciamento e controle das atividades desenvolvidas pela 
CONTRATADA, assim como avaliar a execução mensal dos serviços em andamento, e sua 

compatibilidade com os quantitativos e especificações contratadas. 

  
8.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um servidor especialmente 

designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo. 

 

8.4. Pagar a importância correspondente ao serviço no prazo contratado. 
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8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 
 

8.6. Fornecer todos os recursos necessários e adequados para o bom andamento dos serviços.  

 
 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. Executar os serviços através de profissionais qualificados de acordo com o perfil necessário, na 
forma indicada pelo CONTRATANTE e em conformidade com os serviços constantes da O.S. expedida 

pelo CONTRATANTE.  

 
9.2. Arcar com os ônus trabalhistas, impostos, encargos sociais e outros afins, no atendimento dos 

objetivos em questão.  

 
9.3. Responsabilizar-se pelo pagamento das multas eventualmente aplicadas por quaisquer 

autoridades, Federais, Estaduais ou Municipais, em consequência de fato a ela imputável ou por atos de 

seu pessoal.  

9.4. Responder por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus profissionais 
ou prepostos às dependências, instalações e equipamentos do CONTRATANTE e de terceiros, a título 

de culpa ou dolo devidamente comprovados, providenciando a correspondente indenização.  

 
9.5. Apresentar cronograma detalhado de execução com datas de início e término da obra, 

compatibilizado com os quadros de demanda, visando à programação das diversas fases dos serviços.  

 

9.6. Contratar profissionais para a prestação dos serviços com a capacitação adequada e através do 
regime CLT.  

 

9.7. Atender as solicitações de serviços do CONTRATANTE, de acordo com especificações 
técnicas, procedimentos de controles administrativos, cronogramas de execução que venham a ser 

estabelecidos nas OS.  

 

10. DO PRAZO DE EXECUÇÃO e INICIO DOS SERVICOS 

 

10.1. O prazo de inicio dos serviços é de 05 (cinco) dias após recebimento da ordem de serviços. 

10.2. Os serviços técnicos decorrentes da licitação deverão obedecer ao Cronograma Físico-
financeiro que integra o APENDICE B deste Projeto Básico que prevê a conclusão dos mesmos em 06 

(seis) meses a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA. A prorrogação desse 

prazo poderá ocorrer somente dentro dos termos da lei vigente. 
 

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

 
11.1. O pagamento será efetuado através Boletins de Medição, na forma abaixo:  

 Após a conclusão dos serviços, com os devidos aceites e homologações por parte da 

CONTRATANTE, serão apresentadas para pagamento cópias dos Boletins de Medição devidamente 

autenticadas juntamente com as Notas Fiscais/Faturas. 

 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA somente os valores contidos nos Boletins de 

Medição, devidamente atestados e homologados pela CONTRATANTE não sendo devido o pagamento 
de quaisquer valores a título de franquia ou de garantia de execução de valores mínimos.  
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 O pagamento será realizado até o quinto (5°) dia útil após a apresentação de Nota Fiscal/Fatura 
anexada de cópia da Ordem de Serviço homologada.  

 

11.2. A CONTRATADA deverá apresentar os seguintes comprovantes:  

 Mensalmente cópia autenticada da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social completa e quitada, e seu respectivo comprovante 

de entrega, nos termos da legislação vigente. 

 Mensalmente cópia autenticada da GPS - Guia da Previdência Social quitada com o valor 

indicado no relatório da GFIP. 

 Trimestralmente a documentação relativa à comprovação do adimplemento de suas obrigações 
trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados. 

 A não apresentação dos itens conforme descritos acima implicarão na suspensão dos 

pagamentos até a sua regularização.  

 

11.3. A CONTRATADA deverá: 

 Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 

 Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades constantes do objeto do 
contrato, e que venham ser estabelecidas na OS. 

 Elaborar os relatórios de acompanhamento de execução e de conclusão de serviços  

 

12. DA VIGILÂNCIA, PROTEÇÃO ÀS OBRAS E AO PESSOAL 
12.1. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, antes do início das obras, o 

respectivo Plano de Segurança abrangendo todas as suas fases tais como demolições, construções, 

manutenção de canteiro, etc. 
 

12.2. A CONTRATADA será responsável única, perante CONTRATANTE e terceiros, por quaisquer 

danos que vier a causar, em consequência do serviço, a materiais, bens ou pessoas, sendo da própria 

CONTRATANTE ou de terceiros. 
 

12.3. Deverá a CONTRATADA manter sinalização diurna e noturna nos trechos em que serão 

executados os serviços que apresentarem riscos de acidente, respondendo pelos danos causados a 
CONTRATANTE ou a terceiros por falhas no cumprimento deste dispositivo. 

 

12.4. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela segurança de seu pessoal nas obras através 
de seu serviço de Medicina do Trabalho devidamente representado na CIPA. 

 

12.5. Os serviços de vigilância e a responsabilidade de guarda de materiais, ferramentas e 

equipamentos, nas áreas dos trabalhos, serão de inteira e única responsabilidade da CONTRATADA. 
 

13. DA FISCALIZAÇÃO 

 
13.1.  A FISCALIZAÇÃO se exercerá em caráter permanente por intermédio de pessoal 

especializado da CONTRATANTE, designado para este mister. 

13.2. Caberá exclusivamente à CONTRATADA, refazer os serviços não aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 
13.3. A CONTRATADA deverá manter ou construir, no canteiro de serviços, acomodações 

adequadas para que o pessoal da FISCALIZAÇÃO possa exercer sua função com relação aos serviços 

objeto do contrato firmado. 
13.4. Todas as instruções, reclamações e quaisquer entendimentos entre a FISCALIZAÇÃO e a 

CONTRATADA e vice-versa far-se-á sempre por escrito, através do Livro de Obras, assinada por seus 
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representantes credenciados nas devidas oportunidades, não sendo levadas em consideração quaisquer 

alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. 

13.5. Todas as solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) dos 
serviços serão consideradas como se fossem dirigidas diretamente à CONTRATADA; por outro lado, 

todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda omissões 

de responsabilidade do(s) mesmo(s), serão considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido da 
CONTRATADA. 

13.6. A CONTRATADA será obrigada a afastar imediatamente do serviço e do canteiro de obras, 

todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZAÇÃO com conduta inconveniente e que possa 

prejudicar o bom andamento dos serviços. 
13.7. A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender os serviços, total ou parcialmente, 

sempre que o julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança, disciplinares ou outros. Em todos 

os casos, os serviços só poderão ser reiniciados por outra ordem da Fiscalização. 
13.8. A CONTRATADA deverá proporcionar à FISCALIZAÇÃO, amplo acesso a qualquer local dos 

serviços e facilitar, ainda, os meios no sentido de que a mesma FISCALIZAÇÃO possa exercer suas 

funções de forma completa, devendo, também, providenciar o imediato atendimento de todas as 
observações da FISCALIZAÇÃO. 

13.9. Das decisões da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA poderá interpor recurso, sem efeito 

suspensivo, ao Prefeito, no prazo de 10 (dias) corridos, contados do recebimento da notificação. 

 

14. DA DIREÇÃO E ANDAMENTO DAS OBRAS 

 

14.1.  Logo após o início das obras, a CONTRATADA deverá detalhar o cronograma físico financeiro 
apresentado na licitação. 

14.2. A CONTRATADA manterá para a direção geral dos trabalhos, pessoas idôneas, capazes e que 

tenham grande experiência de serviços desta natureza, pessoas essas que a representarão e receberão as 

orientações e reclamações da FISCALIZAÇÃO. 
14.3. A CONTRATADA ficará obrigada a preencher e a fornecer à FISCALIZAÇÃO o "Boletim 

Diário", de acordo com o modelo estabelecido pela mesma FISCALIZAÇÃO, nele registrando o pessoal 

em serviço, os equipamentos, os serviços executados, a jornada de trabalho, as condições do tempo, 
observações de ocorrências, etc. 

14.4. A CONTRATADA deverá providenciar a confecção da placa indicativa dos serviços de acordo 

com o modelo fornecido pela CONTRATANTE e instalá-la em local escolhido pela FISCALIZAÇÃO. 
14.5. A área prevista para instalação do canteiro de obras deverá ser indicada pela CONTRATADA 

e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

 

15. DA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 

15.1. À CONTRATADA caberá toda a execução das obras e serviços objeto deste "Projeto Básico" e 

seus Anexos. 
15.2. Todos os serviços e ou materiais que constam da planilha de preços deverão ser fornecidos pela 

CONTRATADA. 

15.3. Não será admitida qualquer alteração de itens de serviços, quantitativos ou unidades na planilha 
de preços unitários fornecida pela CONTRATANTE, que deverá ser totalmente preenchida pelo 

empreiteiro, sob pena de inabilitação.  

 

16. DOS MATERIAIS 
 

16.1. Todos os materiais, equipamentos e acessórios necessários à execução dos serviços licitados 

deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, rigorosamente adequados à finalidade a que se destinam 
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e deverão estar enquadrados nas normas, especificações, métodos, padronizações, terminologias e 

simbologias estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT que lhe sejam 

aplicáveis. Os mesmos não poderão ser empregados sem a aprovação da FISCALIZAÇÃO, que poderá 
solicitar os dados necessários à comprovação da natureza, qualidade e o fornecimento de amostras. 

16.2. Todos os materiais rejeitados pela FISCALIZAÇÃO serão imediatamente removidos do 

canteiro de serviços. 
 

 

17. DO PESSOAL 

 
17.1. Na execução dos serviços, a CONTRATADA empregará mão-de-obra devidamente habilitada. 

17.2. A CONTRATANTE tem o direito de a seu exclusivo critério e sem assumir o ônus por qualquer 

indenização perante a CONTRATADA, exigir a imediata substituição de qualquer dos seus empregados 
que ela venha a julgar incompetente ou prejudicial ao bom andamento dos serviços. 

17.3. A CONTRATADA será a responsável pelo pagamento dos salários e todos os encargos sociais 

e trabalhistas, vale-transporte, vale-refeição, uniforme, E.P.I. etc., deverá observar os preceitos relativos 
às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, e ficará obrigada a assumir a 

responsabilidade para todos os efeitos legais, por todos os seus funcionários, como única empregadora, 

reconhecendo expressamente que em hipótese alguma, se estabelecerá qualquer vínculo empregatício 

entre os seus funcionários e a CONTRATANTE, com total isenção e exclusão da CONTRATANTE em 
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial. 

17.4. A CONTRATADA também responderá pecuniariamente, perante CONTRATANTE ou 

terceiros, por eventuais furtos praticados pelos seus empregados, resguardando-se seu direito a eventuais 
ressarcimentos pelas companhias seguradoras. 

17.5. Mediante prévia e expressa autorização formal da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá 

subempreitar parte ou partes dos trabalhos de topografia, pavimentação, controle tecnológico e redes de 

utilidades, ficando entendido que, mesmo com essa autorização, não ficará retirada ou diminuída a 
exclusiva e única responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE. 

 

18. DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

 

18.1.  As unidades com que os serviços serão medidos, para fins de pagamento, estão expressas na 

Planilha Analítica que integra o APENDICE B deste "Projeto Básico". 
18.2. Os critérios de medição de todos os serviços consideram o pagamento de etapas executadas, não 

sendo aceita a proposição de adiantamento para quaisquer delas.  

18.3. Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, EPI’s e mão-de-obra específica e adequada aos 

serviços deverão estar previstos e inclusos nos preços de cada item, sendo que na sua execução estarão 
incluídas todas e quaisquer despesas mesmo quando não mencionadas expressamente na composição de 

preços unitários fornecidos pela CONTRATADA. 

18.4. Eventualmente ou em caráter excepcional, a CONTRATADA poderá solicitar a 
CONTRATANTE o desdobramento de preços contratuais. A aceitação do pedido, porém, ficará sujeita 

à aprovação da FISCALIZAÇÃO, que, inclusive, poderá rejeitá-lo.  

18.5. A fatura da medição contratual será encaminhada à CONTRATANTE, juntamente com o 
respectivo Boletim de medição, este emitido pela CONTRATANTE e cópias autenticadas das últimas 

guias de recolhimento já exigíveis do FGTS e INSS. 

18.6. O pagamento dos serviços será efetuado no prazo estabelecido no contrato, após a apresentação 

da fatura correspondente ao período vencido, condicionado a conferência e aceitação pela 
FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

 

19. DA CONCLUSÃO E ENTREGA DAS OBRAS 
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19.1. A não ser em consequência de trabalhos extraordinários, não previstos neste "Projeto Básico", 

de condições meteorológicas desfavoráveis ("IN LOCO") ou de fatos impeditivos para os quais a 
CONTRATADA não tenha concorrido, outras situações não deverão afetar a data fixada para a entrega 

dos serviços contratados. 

19.2. As obras ou serviços deverão ser entregues completamente acabados, livres de entulho, restos 
de materiais e inteiramente limpas. 

19.3. Verificado o cumprimento e atendimento de todas as exigências contidas neste "Projeto Básico", 

e após a entrega dos desenhos “as built”, a CONTRATANTE aceitará provisoriamente os serviços no 

prazo de 30 dias, contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão dos 
mesmos. Durante este período, a Contratada deverá refazer, por sua própria conta, os serviços que 

apresentarem defeitos. Uma vez corrigidos tais defeitos, e fornecidos os desenhos representativos da 

obra, o Recebimento Definitivo pela CONTRATANTE será efetivado 60 (sessenta) dias após o 
Recebimento Provisório mediante solicitação da Contratada, também por escrito, formalizando-se a 

aceitação através de "Termo Final de Entrega e Recebimento". 

19.4. Quando do recebimento definitivo do referido contrato, será devolvida a caução a 
CONTRATADA, permanecendo, porém, a responsabilidade deste pelo prazo previsto em lei. 

 

 

20. DAS SANÇÕES 
 

20.1.  Na hipótese de descumprimento parcial ou total da adjudicatária, das obrigações contratuais 

assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, o CONTRATANTE poderá garantir a 
prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:  

 

 Advertência por escrito;  

 Multa, de 2% que incidirá em cima do valor constado na OS em caso de reincidência.  

 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advier de caso 

fortuito ou motivo de força maior.  

 Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade 
superior àquela que aplicou a sanção, nos termos do art. 109, da Lei n° 8.666/93.  

 A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, 

atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.  

 

IMPORTANTE 

 

 Ao receber as propostas, a CONTRATANTE entende que cada proponente tenha tido 

pleno conhecimento deste "Projeto Básico", das condições gerais que regerão o Contrato, e das 

condições com que se fará o transporte do pessoal, de materiais e de equipamentos, locais dos 

serviços como: natureza, tipo e relevo do terreno, edificações próximas, obstáculos, condições 

pluviométricas, etc. 
 

 Cada proponente deverá ter pleno conhecimento dos acórdãos do TCU, dos Decretos-

Lei, medidas provisórias e demais dispositivos legais para a realização das obras objeto deste 

"PROJETO BÁSICO" e que regulam esse tipo de empreendimento. 

                                
 

MARINA ARIELLE GOMES DA COSTA MELO 

Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO II 

 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES. 

 

 

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 

 

 

 

 

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condições em que 

deverá ser executada os serviços de , conforme estipulado no edital Nº/ , reconhecendo 

ainda que tal circunstância retira-nos a possibilidade dequalquer alegação futura de necessidade 

de adequação de objeto e/ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços 

quanto ao aqui declarado. 

 

 

 

Nome do Município /UF,        de de . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL CPF DO 

REPRESENTANTE LEGAL: 
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ANEXO III 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA-MA 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 
 

 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de ........................ 

Nosso preço para execução dos serviços é de R$ ............... , conforme descrito em nosso 

orçamento, para execução 

em ….... ( ................ ) dias consecutivos, conforme descrito em nosso orçamento. 

 

Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todas as despesas, inclusive aquelas relativas 

a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas pornormas técnicas 

oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execuçãodos serviços, e, ainda, 

as despesas relativas à mobilização e desmobilização depessoal, máquinas e equipamentos, sem 

que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a Prefeitura Municipal. 

 

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas 

brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as 

recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da Prefeitura Municipal, assumindo, 

desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade 

com as especificações. 

 

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de ( ) 

dias  corridos, a contar da data de abertura da licitação. 

 

O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real ou Lucro Presumido). 
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Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 

Contrato no  prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr 

............., Carteira de Identidade nº....... expedida em …./..../. Órgão Expedidor …............, e CPF 

nº , como representante desta Empresa. 

 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 

licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da 

licitação e seus anexos. 

 

Município, xxx de xxxxx de 202__ 

 

 

 

 

LICITANTE/CNPJ 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IV 

 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO (MODELO) 

 

 

 

 

 

Conforme consta no Edital em tela, comprometemo-nos a exercer atividades 

nosserviços objeto da licitação em referência. 

 

 

Afonso Cunha-MA, ____/____/____ 

REFERÊNCIA: 

CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICANº 003/2024 

 

QUADRO DE PESSOAL QUALIFICADO 

 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

NOME FUNÇÃO ESPECIALIZAÇÃO TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA 
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ANEXO V 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

(MODELO) 

PAPEL TIMBRADO 

DA LICITANTE 

 À 

Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MAde Afonso Cunha-MA 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 

 

Prezados Senhores: 

 

Em cumprimento aos ditames editalícios utilizamo-nos do presente para submeter à as 

apreciação de V.S.....referenciada: . os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação 

(DESCREVER OS DOCUMENTOS) 

Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) 

anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998). 

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 

Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o 

Sr. , Carteira de Identidade nº. expedida em 

    /   /       ,   Órgão   Expedidor ,   e   CPF   nº ,   

Fone   (    ) 

  , E-mail: como representante desta Empresa. 

 

Atenciosamente, 
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  , de de . 

 

 

LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO N.º XXX/202__ 
 

 

TERMO DE CONTRATO Nº .…/2023, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE 

AFONSO CUNHA-MA E A EMPRESA “VENCEDORA DA CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA N.º 001/2023”, ATRAVÉS REGIME DE EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL DO TIPO MENOR PREÇO PARA A XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

NA FORMA DESCRITA A SEGUIR: 

 

A Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MAde XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob 

o n.º XXXXXXXXX, localizada àXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCentro,  neste  ato  devidamente  

representadapelo  xxxxxxxxxxxxxx,  tendoem vista o julgamento DA CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA N.º 001/2023, processo n.º XXXXXXXXX, nos termos da Lei nº 

14.133/2021, firmam o presente contrato que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE 

EXECUÇÃO 
 

1.1. O objeto da presente licitação é XXXXXXXXXXXXXXXXXXX conforme 

condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e 

estabelecidas neste Edital, seus anexos e na proposta da Contratada. 

 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorrência Eletrônica através 

do regime de Contratação por Empreitada por Preço Global e seus anexos, identificado no 

preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

1.3. A obra/serviço será administrada pela CONTRATADA, que assumirá 

integralmente a responsabilidade pela sua execução, ficando sujeita à fiscalização da 

Secretaria Municipal de Planejamento durante todas as fases e etapas do trabalho. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
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2.1 – Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de CONTRATAÇÃO 

POR EMPREITADA, nos termos do artigo 6º, inciso XXXII, e art. 46, inc. V, ambos da 

Leinº 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DO 

REAJUSTAMENTO E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

3.1 – O valor total da contratação é de R$ ............ (. ) 

3.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 

indiretasdecorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de 

licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integraldo 

objeto da contratação. 

 

3.2 - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO 
 

3.2.1. Sempre que atendidas as condições do Contrato, assinado e publicado, considera-se 

mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 

3.2.1.1. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos 

referidos no art. 124, II, “d”, da Lei nº 14.133/2021, deverá ocorrer de forma proporcional à 

modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser 

apresentada pela parte interessada e serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em 

elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto. 

 

3.2.2. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 

previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 

formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 

inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

4.1 – A Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA pagará à CONTRATADA pela etapa 

efetivamente executada no mês de referência, em conformidade com o cronograma físico 

financeiro de eventos, após a medição pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e 

fiscalizar a execução do contrato. 
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4.2 - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da 

data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela Prefeitura Municipal. 

 

4.3 - Serão acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias em 

que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer ônus ou 

correção a ser paga pela Prefeitura Municipal. 

 

4.4 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal / Fatura, esta será devolvida à 

CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado 

a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônusou correção a 

ser paga pela Prefeitura Municipal. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS MEDIÇÕES E DOS ADITIVOS 
 

5.1 O pagamento será feito por medição, assistida pela CONTRATADA, de acordo com os 

quantitativos apurados pela fiscalização e apoio, tendo por base o orçamento e planejamento 

proposto pela CONTRATADA. 

5.2 As medições serão ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no período, 

sendo que os eventos impugnados pela fiscalização não serão considerados até a sua 

correção total. 

 

5.2.1 Para fins de remuneração da “Administração Local”, o pagamento será proporcional à 

execução financeira do contrato, observado o efetivamente executado, não podendo ser 

alterado. 

 

5.3 Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra está condicionada: à correta 

execução do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos serviços pela 

fiscalização; aos relatórios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e 

determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado e 

aos requisitos impostos pelas normas vigentes da Prefeitura Municipal. 

 

5.4 - Alterações por necessidade de adequações técnicas do Projeto contratado poderão 

acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes à elaboração 

da proposta, como alterações normativas e indisponibilidade de materiais no mercado. 

 

5.5 - A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a 
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adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este 

ajuste, a qual aquiesce que eventuais alterações quantitativas ou qualitativas quedecorram de 

erros, falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, 

memoriais e estudos técnicos dos projetos não serão causa de qualquer forma de acréscimo 

de valor ao Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO 

OBJETO 
 

7.1 – A Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MAindicará um gestor e um fiscal do 

contrato que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, 

registrando em relatório todas as ocorrências e deficiências eventualmente verificadas, 

emitindo, caso constate alguma irregularidade, notificação a ser encaminhada à 

CONTRATADA para correções, podendo ainda designar apoio a esta fiscalização, conforme 

determina a Lei nº14.133/2021. 

7.2 - A fiscalização da Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA terá livre acesso ao local 

da obra, devendo a CONTRATADA colocar a sua disposição os elementos que forem 

necessários ao desempenho de suas atribuições. 

7.3 - É vedado a Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA e a seu representante, exercer 

poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos 

prepostos e responsáveis por ela indicados. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE 

EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

8.1. O prazo de vigência contratual terá início a contar da data da assinatura do contrato, nos 

termos do 

§1º do art. 54 da Lei nº 14.133/2021, e terá duração de 12 (doze) meses. 

8.1.1. O prazo para execução total do objeto do presente Edital será de 90 (noventa) dias 

corridos, a contar da data da Ordem de Início de execução dos serviços. 

8.2. A Ordem de Início será emitida até 30 (trinta) dias após a publicação do Contrato, 

salvo prorrogação justificada pelo Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA e anuída 

expressamente pelo Contratado, registrada nos autos. 

8.3. As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem 

o curso do prazo de execução do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinício dos 

serviços. 

8.4. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado até a conclusão do seu objeto, 

conforme previsão do art. 111 da Lei nº 14.133/2021. 
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8.5. A prorrogação do prazo de execução, descontados os períodos de paralisação, será 

permitida, segundo o § 5º do art. 115 da Lei nº 14.133/2021, automaticamente pelo tempo 

correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

8.6. Na contagem do prazo de vigência estabelecido neste instrumento, excluir-se-á o diada 

publicação e incluir-se-á o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei nº. 

14.133/2021. 

8.7. Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na 

Prefeitura Municipal. 

8.8. A Contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização da Prefeitura Municipal 

de Afonso Cunha-MApara paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 8.3. 

 

CLÁUSULA NONA - DA NATUREZA DA DESPESA 
9.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2023, na 

classificação abaixo: 

 

Ficha – XXX 

Unidade Orçamentária – 

XXXXXXXXXXXXX 

Elemento de Despesa – 

XXXXXXXXXX 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO 
 

10.1 – A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por 

cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1º, da Lei nº 

14.133/2021. Caberá à CONTRATADA manter a validade da garantia durante o período 

devigência contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforçando-a conforme 

necessário. 

10.1.1 - CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, conforme inciso 

I do 

§ 1º do art. 96 da lei nº 14.133/2021, com as alterações que lhe sucederam. 

 

10.1.2 - FIANÇA BANCÁRIA: carta de fiança fornecida por estabelecimento bancário, 

devidamente registrada em cartório de registro de títulos e documentos, conforme 

determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de: 
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10.1.2.1 - Cópia autenticada do estatuto social do banco; 

10.1.2.2 - Cópia autenticada da assembleia que elegeu a última diretoria do 

banco; 

10.1.2.3 - Cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de 

procurador do banco; 

10.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança. 

10.1.3 - SEGURO-GARANTIA – No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será 

feito mediante entrega da competente apólice, emitida por Seguradora legalmenteautorizada 

pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-

MAde Afonso Cunha-MA, cobrindo, inclusive,os riscos de rescisão do contrato. 

10.1.3.1 - A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta 

ao site <https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>. 

10.2 - A Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MArestituirá ou liberará a garantia 

ofertada, no prazo máximo 60 (sessenta) dias após a assinatura do termo de recebimento 

definitivo dos serviços objetos desta licitação, conforme art. 100 da Lei nº 14.133/2021, 

mediante requerimento. 

10.3 - Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a 

garantia, a menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a Prefeitura 

Municipal, nos termos da legislação vigente. 

10.4 - Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá o 

Contratado apresentar nova garantia de execução do Contrato, de forma a abranger o período de 

prorrogação, retendo a administração os créditos do Contratado, enquanto não efetivada tal 

garantia, ou valor a ela correspondente. 

10.5 - Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou serviços, 

o Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao reforço da 

garantia inicial, no mesmo percentual previsto. 

10.6 - A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, inclusive, 

quando houver aditivo; 

10.6.1 - O atraso superior a xxxxxxxxxx autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o 

inciso I do art. 137 da Lei nº 14.133/2021. 

10.7 - A inobservância do prazo fixado para apresentação ou renovação da garantia acarretará 

a aplicação de multa de xxxxxxxxxxxxxxx do valor do contrato por dia de atraso, até o 

máximo de xxxxxxxxxxxx, o qual poderá ser glosado de pagamentos devidos. 

10.7.1 - O atraso superior a xxxxxxxxxxxx dias autoriza a Administração a promover o 

bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de xxxxxxxxxxx do valor 

anual do contrato, a título de garantia. 

10.7.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com 

base nesta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuízo 

da manutenção da multa aplicada. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES 
DAS PARTES 
 

Compete à CONTRATADA: 

 

11.1 - Executar a obra nos termos das especificações contidas no Edital e seus anexos. 

 

11.1.1 - Quanto aos padrões e normas específicas a serem cumpridos pelos bens e 

materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ão as disposições da última 

edição ou revisão dos padrões e normas relevantes em vigor. 

11.1.2 - Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação 

relativa à obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionadoem um 

documento e omitido em outro será considerado especificado e válido. 

11.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que 

necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução das obras, correndo por sua conta 

toda responsabilidade quanto os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária. 

11.2.1 - A CONTRATADA estará obrigada a destinar pessoal suficiente para o 

desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI 

(equipamento de proteção individual). 

11.3 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do 

recebimento das faturas. 

11.3.1 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de 

natureza cível, criminal, trabalhista, social, previdenciária, fiscais, comercial, tributária e 

administrativa decorrentes da execução do objeto do presente Contrato. 
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11.3.2 - A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem 

poderá onerar o objeto do contrato. 

11.4 - Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

11.5 - Providenciar a colocação, em tempo hábil, de todos os materiais e equipamentos 

necessários ao andamento dos serviços, dentro da programação prevista; o equipamento deve 

ser de nível tecnológico adequado e em perfeita condição de funcionamento. 

11.5.1 - Os equipamentos devem estar em condições adequadas e equipados com todos os 

sistemas e dispositivos de proteção previstos na legislação em vigor. 

11.6 - Refazer, sem ônus para a Prefeitura Municipal, os serviços não aceitos, quando for 

constatado o emprego de material inadequado ou execução imprópria do serviço à vista das 

especificações respectivas. 

11.7 - Proceder, no final das obras e/ou serviços à desmobilização das instalações provisórias 

dos canteiros, limpeza e remoção de todo material indesejável. 

11.8 - A CONTRATADA deverá obter, antes do início das obras e/ou serviços, sem ônus para a 

Prefeitura Municipal, todas as licenças ou autorizações ambientais que sejam necessáriaspara a 

operacionalização dos serviços e atividades que irá desenvolver, e para as áreas de apoio que 

irá utilizar para execução do objeto contratado, observado o disposto na LICENÇA 

AMBIENTAL, tais como: licença para instalação de canteiro de obra,quando necessários. 

11.9 - A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta 

aprodutividade de suas máquinas, equipamentos e mão de obra, observando o CRONOGRAMA 

FÍSICO FINANCEIRO. 

 

11.10 É vedado à CONTRATADA: 
 

11.10.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

11.10.2 - Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

11.11 Compete à Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA: 
 

11.11.1 Pagar à CONTRATADA o preço estabelecido na Cláusula Terceira, nos termos 

ajustados neste contrato; 

11.11.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, designando os servidor(es) 

responsável(is); 

11.11.3 Providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do 

Município, sítio eletrônico oficial e PNCP, no prazo previsto em lei; 

11.11.4 Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer 
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obrigações da Licitante Adjudicatária, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de 

qualquermodo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão 

inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-PLANEJAMENTO, 

MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA. 
 

12.1 O planejamento operacional dos serviços constantes deste contrato como as aquisições, 

contratações de mão de obra, licenças, sinalizações, equipamentos, softwares e hardwares, 

instalações e todos os insumos necessários à execução dos serviços são de responsabilidade 

da Contratada. 

12.1.1 Todo e qualquer atraso injustificado será passível de pagamento de sanções contratuais. 

12.1.2 Em caso de avanço no cronograma, o adiantamento de qualquer parcela, somentepoderá 

ocorrer em caso de consulta formal à Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MAe solicitação 

de alteração do cronograma de desembolso, devendo a contratada fornecer juntamente com a 

solicitação de alteração do cronograma de desembolso o novo cronograma físico x financeiro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E 

SANÇÕES 
 

13.1 – Sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislação brasileira 

vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-á ao disposto nas normas municipais referentes a 

posturas municipais, código ambiental (Lei 4438/1997 e alterações) e código de edificações 

(Lei 4821/1998 e alterações), assim como a avaliação de desempenho por medição, as quais 

desatendidas ensejará a aplicação de penalidades específicas de cada normativo. 

 

13.2 - À CONTRATADA poderão ser aplicadas as penalidades previstas nos 

normativos acima mencionados, por decisão do Prefeito Municipal. 

 

13.3 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao 

licitante contratado: 

 

a) advertência; 

b) multa; 

c) impedimento de licitar e contratar; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
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13.3.1 A sanção prevista na alínea “a” do subitem 13.3 será aplicada exclusivamente pela 

infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 do estatuto federal aplicado a 

este certame, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

13.3.2 A sanção prevista na alínea “b” do subitem 13.3, não poderá ser inferior a 0,5% 

(cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado e 

será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 do 

estatuto federal vigente. 

13.3.3 A sanção prevista na alínea “c” do subitem 13.3 será aplicada ao responsável pelas 

infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da 

Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá 

o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Municipal, pelo prazo 

máximo de 3 (três) anos. 

13.3.4 A sanção prevista na alínea “d” do subitem 13.3 será aplicada ao responsável pelas 

infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 

nº 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, 

VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que 

a sanção referida no subitem 13.3.3, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito 

da Administração Pública Municipal, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) 

anos. 

13.4 – Será aplicada multa por inexecução do objeto da licitação, sendo esta parcial ou 

total, e será aplicada nos seguintes casos e percentuais: 

13.4.1.1 – Quando os trabalhos de fiscalização da Administração da execução dos serviços 

forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informações de responsabilidade da 

CONTRATADA referentes à execução contratual, ou prestadas da Prefeitura Municipal; 

quando houver descumprimento na execução dos serviços especificados no Projeto, ou das 

Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuízo para a Administração, 

terceiros ou de danos ambientais; quando a sinalização das frentes de serviços forem 

insuficientes, e mesmo após ter notificada, a contratada não reforçar a sinalização, com grave 

risco aos usuários e a segurança no trecho; no caso de recusa injustificada do contratado em 

assinar ou retirar termo aditivo, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal: será 

aplicada multa de xxxxxxxx do valor total do contrato. 

13.4.1.2 - Nos demais casos não previstos na cláusula 13.4.1.1, fica estabelecida uma multa 

de xxxxxxxxxxxx do valor do contrato na inexecução parcial do objeto da licitação ou 

descumprimento de qualquer cláusula do contrato; 

13.5 – O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à 

aplicação de multa de mora, nas seguintes condições: 

13.5.1.1 - Fixa-se a multa de mora em xxxxxxxxxxxxxxxxxxx por dia de atraso, a incidir 

sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o 

contrato encontre- se parcialmente executado; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art155i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art155
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art155
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art155ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art155ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art155ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art155viii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art155viii
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13.5.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de 

execução e planejamento do contrato; 

13.5.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato e na Lei 

14.133/2021. 

13.6 - Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios, pelo prazo de até 3 (anos) anos, em conjunto com multa de xxxxxxxxxx sobre o 

valor estabelecido em sua proposta, bem como das demais cominações legais, o 

licitante/contratado que: 

I. der causa à inexecução parcial do contrato; 

II. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, 

ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

III. der causa à inexecução total do contrato; 

IV. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

V. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

VI. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

licitação sem motivo   justificado; 

VIII. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o 

certame ou p r e s t a r declaração falsa durante a licitação ou a execução do 

contrato; 

IX. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

X. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

XI. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

XII. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

13.7 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo 

administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório e observadas as competências que 

são próprias da Controladoria Geral do Município. 

13.8 - Os montantes relativos às multas contratuais e a cláusula penal compensatória aplicadas 

pela Administração poderão ser cobradas judicialmente ou descontadas dos valores devidos ao 

licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato. 

13.9 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 

rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da 

garantia prestada pela contratada. 

13.10 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor 

residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança, inclusive judicialmente, 

da diferença. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 
 

14.1 - A rescisão do presente contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos 

artigos 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 

no presente contrato. 

14.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

14.3 - O termo de rescisão será lavrado sob orientação da Controladoria do Município, no que 

couber. 

14.3.1 Em caso algum a Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA pagará indenização 

à CONTRATADA por encargos resultantes da Legislação Trabalhista Previdenciária, Fiscal e 

Comercial, bem como aqueles resultantes de atos ilícitos praticados pela CONTRATADA e seus 

prepostos a terceiros. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS 
 

15.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estará sujeito à interposição de 

recurso, nos termos do Art. 165 da Lei n° 14.133/2021 e inciso XXXIV do Art. 5º da 

Constituição Federal, que deverá ser protocolado no endereço mencionado neste Contrato. 

15.2 - Dos atos da Administração referentes a este Contrato cabem: 

15.2.1 - Recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em consonância com os preceitos dos 

artigos 157 e 158 da Lei nº 14.133/2021, a contar da ciência do Contratado da decisão, nos casos 

de: 

15.3 – A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades observará o 

disposto contido neste contrato. 

15.4 - Os recursos previstos nesta cláusula terão efeito suspensivo. 

15.5 – A aplicação das penalidades será decidida pela Prefeitura Municipal, sendo os 

eventuais recursos delas decorrentes dirigidos ao Prefeito Municipal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-DO ACOMPANHAMENTO,

 FISCALIZAÇÃO E  RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 

16.1 – A execução do presente contrato será acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato 

designado pela       Prefeitura Municipal, permitida a assistência de terceiros para subsidiá-lo com 

informações pertinentes a essa atribuição, nos termos do art. 117 da Lei nº14.133/2021, que 

deverá atestar a realização de seu objeto, sem o que não será permitido qualquer pagamento. 
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16.2 – A Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA, designará formalmente, fiscal e gestor 

do contrato entre o(s) servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento "in loco" da execução 

do objeto edas medições. 
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16.3 - O preposto da CONTRATADA deverá estabelecer, de comum acordo com os gestores 

fiscal do contrato, horários e datas regulares para tomarem decisões necessárias à execução do 

objeto contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO REPRESENTANTE DA 

CONTRATADA 
 

17.1 - Representará a CONTRATADA na execução do ajuste, como preposto, os 

profissionais indicados na sua HABILITAÇÃO. 

17.2 - O Engenheiro Responsável Técnico indicado na proposta da empresa deverá 

efetivamente trabalhar na execução da obra e/ou serviço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - RESPONSABILIDADE CIVIL 
 

18.1 - A CONTRATADA será responsável por qualquer reparo ou conservação da obra durante 

60 (sessenta) dias após o seu recebimento definitivo, sem prejuízo das responsabilidades 

previstas no Artigo 140, §2º, da Lei nº 14.133/2021 e artigo 618, do Código Civil. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
 

19.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Afonso Cunha-MA para dirimir qualquer dúvida ou 

contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, para 

que produza seus efeitos legais. 

 

Afonso Cunha-MA, xxxxxxxxxxxxxx. 

__________________________________  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Secretário Municipal de Saúde  
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CONTRATANTE 
 

 

CONTRATADA 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/20234 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Pela presente, declaramos, sob as penalidades legais, a inexistência de fato impeditivo a nossa 

habilitação para o edital em referência. 

 

Atenciosamente, 

Nome e assinatura do representante legal da proponente 
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Estudo Técnico Preliminar para Reforma da USF Raimundo de 

Melo Duque Barcelar no Município de Afonso Cunha/MA 

1. Justificativa:  

A USF Raimundo de Melo Duque Barcelar no Município de Afonso Cunha/Ma necessita de reforma 

e ampliação devido ao estado precário de sua infraestrutura, comprometendo a qualidade e segurança 

do ambiente de saúde, assim sendo se faz necessária a sua reforma para melhor desempenho das 

atividades desempenhadas pelo profissionais da saúde que ali desempenham suas funções, bem como 

dos cidadãos que usufruem dos serviços disponíveis.   

A melhoria das instalações é fundamental para proporcionar um ambiente adequado e propício ao 

atendimento aos munícipes de Afonso Cunha naquele determinado bairro. 

2. Opções de Execução: 

Execução Direta pelos Servidores do Município:  

Vantagens: 

Controle direto sobre o processo de execução. 

Potencial redução de custos com mão de obra.  

Desvantagens: 

Limitação de recursos e expertise técnica. 

Possibilidade de atrasos na execução devido a outras demandas municipais. 

Contratação de Empresa Especializada:  

Vantagens: 

Expertise técnica e capacidade de execução eficiente. 

Garantia de qualidade e conformidade com normas técnicas.  

Desvantagens: 

Possível custo mais elevado em comparação à execução direta. 

Dependência de terceiros para a execução do projeto. 

Conclusão:  

A contratação de uma empresa especializada é a melhor solução para atender à necessidade de 

reforma e ampliação da escola, devido à sua expertise técnica, garantia de qualidade e eficiência na 

execução do projeto. 

3. Cronograma de Desembolso:  



 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA 

Praça da Comunidade, 56 - Centro  

CNPJ: 06096655000191 
 

 

04 meses, conforme tabelas e projetos em anexo. 

4. Parcelamento da Contratação:  

Considerando o art. 18, § 1º, inciso VIII da Lei 14.133/2021, a não parcelamento da contratação é 

mais adequada. A contratação de uma única empresa para execução de todo o serviço é mais 

econômica, eficiente e eficaz, evitando possíveis problemas de coordenação e garantindo uma 

execução mais integrada do projeto. 

5. Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras: 

Baixo Consumo de Recursos: Utilização de materiais sustentáveis e tecnologias eficientes para 

reduzir o consumo de energia e recursos naturais. 

Logística Reversa: Implementação de um plano de logística reversa para reciclagem de resíduos de 

construção e demolição, minimizando o impacto ambiental da obra. 

6. Estimativa de Custos:  

Conforme tabelas e projetos em anexo. 

7. Posicionamento Conclusivo:  

A contratação de uma empresa especializada para a reforma da USF Raimundo de Melo Duque 

Barcelar no Município de Afonso Cunha/Ma é adequada para atender à necessidade, garantindo 

qualidade, eficiência e conformidade com as normas técnicas e ambientais. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS DO EMPREENDIMENTO 
 Proponente: Prefeitura municipal de Afonso Cunha ‐ MA 
 Obra:  REFORMA DA USF  RAIMUNDO DE MELO DUQUE  BARCELAR  NO MUNICÍPIO  DE 

AFONSO CUNHA/MA. 
 Características: Obra pública 
 Tempo provável para execução da obra: 

O prazo de execução das obras civis será de aproximadamente 180 dias. 

SITUAÇÃO 

No município de Afonso Cunha viu‐se a necessidade da reforma e ampliação do prédio da Usf 
Raimundo melo, afim de melhorar a qualidade na prestação dos serviços à população, visando 
um  maior  conforto  dos  usuários,  resultando  em  uma  estrutura  que  proporcionará  uma 
qualidade maior no atendimento de saúde. 

CONSIDERAÇÕES INICIAI 

Todos  os  materiais  a  serem  empregados  na  obra  deverão  ser  comprovadamente  de  boa 
qualidade  e  satisfazer  rigorosamente  as  especificações  a  seguir.  Todos  os  serviços  serão 
executados  em  completa  obediência  aos  princípios  de  boa  técnica,  devendo  ainda  satisfazer 
rigorosamente às Normas Brasileiras. 

Durante  a  obra  será  feito  periódica  remoção  de  todo  entulho  e  detritos  que  venham  a  se 
acumular no local. 

Competirá  à  empreiteira  fornecer  todo  o  ferramental,  instalações  provisórias,  maquinaria  e 
aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados. 

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou 
ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalização de Obras 
que, se necessário, buscará junto aos departamentos e divisões na Rede Física o apoio para essa 
definição e para maiores esclarecimentos a  fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de 
qualidade, em todos os níveis da edificação. 

Este Memorial  Descritivo  tem  a  função  de  propiciar  a  perfeita  compreensão  do  projeto  e  de 
orientar o construtor objetivando a boa execução da obra. 

Os  serviços  deverão  ser  feitos  rigorosamente  de  acordo  com  o  projeto  de  execução.  Toda  e 
qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações. 

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê‐los, quando os mesmos não 
se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. 

Deve  também  manter  serviço  ininterrupto  de  vigilância  da  obra  até  sua  entrega  definitiva, 
responsabilizando‐se  por  quaisquer  danos  decorrentes  da  execução  da  mesma.  É  de  sua 
responsabilidade  manter  atualizados,  no  canteiro  de  obras,  Alvará,  Certidões  e  Licenças, 
evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado 
dos projetos, especificações. 
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FINALIDADE DA CONSTRUÇÃO 

Nossa proposta é melhorar a qualidade do ambiente, visando  logo assim em contribuir com o 
papel principal de oferecer serviços de qualidade para o município. 

OBJETIVO   

 Melhorar as condições físicas dos prédios; 

 Contribuir para a manutenção do bem‐estar dos pacientes e funcionários. 
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Especificação Técnica 
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SERVIÇOS INICIAS 

Placa de obra 

A Contratada deverá providenciar uma placa de obra nas dimensões 3,00 x 2,00 m com os 
dizeres  pertinentes  à  obra.  A  placa  de  identificação  da  obra  deverá  identificar  tanto  a 
Contratante, quanto o Órgão Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo com o 
modelo  definido  pela  Contratante  e  instaladas  no  local  estipulado  pela  Fiscalização.  As 
placas  deverão  ter  a  face  em  chapa  de  aço  galvanizado,  nº  16  ou  18,  com  tratamento 
oxidante,  sem moldura,  fixadas  em  estruturas  de  madeira  serrada.  As  peças  deverão  ter 
dimensões suficientes para suporte das placas e para suportar a ação dos ventos. Todas as 
cores  a  serem  utilizadas  serão  as  padronizadas,  devendo  ser  de  cor  fixa  e  comprovada 
resistência  ao  tempo.  Caberá  ao  Construtor  o  fornecimento,  montagem,  manutenção  e 
assentamento  das  placas,  estando  a  mesma  obrigada,  ao  final  da  Obra,  mediante 
autorização da Fiscalização, realizar a sua desmontagem e remoção. 

 
ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 

Administração da obra 

Despesas Gerais e de Administração local da obra 

Correrão igualmente por conta da Construtora, outras despesas que incidem indiretamente sobre o 
custo das obras, como: 

Manutenção das instalações provisórias acima citadas. 

Administração  local  de  obra  (engenheiro,  auxiliares,  mestres  e  encarregados,  apontadores  e 
almoxarifes). 

Vigias, serventes para arrumação e limpeza da obra, guincheiro, etc. 

Transportes internos e externos. 

Seguro  contrafogo  (obra)  e  seguro  de  responsabilidade  civil  (construtor),  extintores,  capacetes  de 
segurança, luvas, etc. 

Diversos: medicamentos de urgência, materiais de consumo, ruptura de corpos de prova, etc. 

Caberá a Construtora o estudo do custo‐benefício quanto ao aproveitamento de água de mina, de 
chuva, de reciclagem e aproveitamento do entulho e outros redutores de custos e desperdícios. 

Mobilização e Desmobilização 

Quanto  à mobilização,  a  Contratada  deverá  iniciar  imediatamente  após  a  liberação  da  Ordem  de 
Serviço, e em obediência ao cronograma. A mobilização compreenderá o transporte de máquinas e 
equipamentos, pessoal e instalações provisórias necessárias para a perfeita execução das obras.  

A desmobilização compreenderá a completa limpeza dos locais da obra, retirada dos materiais e dos 
equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da Contratada. 
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ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDRO 

Remoção de portas e janelas 

Deverá ser removido todas as portas e janelas inservíveis para uso, o serviço se inicia pela quebra dos 
batentes e remoção dos mesmos, com folhas e parafusos nelas fixadas. 

Portas de madeira  

‐ Materiais: 

a)  A  madeira  a  ser  empregada  na  execução  das  esquadrias  será  seca,  isenta  de  nós,  cavidades, 

carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer sua durabilidade, resistência 
e aspecto. 

b) Semi‐ocas: 

O enquadramento do núcleo das portas será constituído por peças ‐ montante ou pinásio vertical e 
travessa ou pinásio horizontal – de madeira  idêntica a do revestimento da porta com acabamento 
em massa e pintadas. 

‐ Processo Executivo: 

a)  as  esquadrias  de madeira  obedecerão  rigorosamente  às  indicações  dos  respectivos  projetos  de 
arquitetura e/ou desenhos de detalhes. 

b)  serão  recusadas  todas  as  peças  que  apresentarem  sinais  de  empenamento,  deslocamento, 

rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, ou outros defeitos. 

c) os arremates das guarnições com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes merecerão, 

de parte da CONTRATADA, cuidados especiais. Sempre que necessário, tais arremates serão objeto 

de desenhos de detalhes, os quais serão submetidos à prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

d) os montantes ou pinásios verticais do enquadramento do núcleo terão largura tal que permita, de 

um  lado,  o  embutimento  completo  das  fechaduras  e  do  outro,  a  fixação  dos  parafusos  das 
dobradiças na madeira maciça. 

e)  para  a  fixação  de  esquadrias  serão  empregados  grapas  metálicas  ou  buchas  plásticas  com 
parafusos. 

‐ FERRAGENS 

Locais: 

Em todas as esquadrias especificadas e indicadas em planta. 

Materiais: 

Todas as ferragens especificadas serão novas, na linha latão cromado 075 ou similar. 

b) deverão ser observadas todas as normas da ABNT, em especial as relacionadas na. 1, bem como 
recomendações e especificações dos  fabricantes sobre cremonas, dobradiças,  fechaduras,  fechos e 
trincos e demais componentes para esquadrias de madeira e ferro. 
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c) as fechaduras deverão ter cubo, lingueta, trinco, chapa‐testa, contra‐chapa e chaves. 

d) as maçanetas serão em latão, tipo alavanca, com seção circular. 

f) os espelhos e rosetas serão do mesmo material das maçanetas. 

g) as dobradiças das divisórias e portas dos sanitários do bloco de serviço serão em latão cromado; 

h) Todas as chaves serão fornecidas em três vias. 

Janela e basculante de alumínio  

Todos os materiais utilizados nas esquadrias deverão respeitar as  indicações e detalhes do projeto 
arquitetônico e planilha, e serão isentos de defeitos de fabricação. Os perfis, utilizados na fabricação 
das esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As 
dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos 
estéticos indicados no projeto. 

A  instalação  das  esquadrias  deverá  obedecer  ao  alinhamento,  prumo  e  nivelamento  indicados  no 
projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões 
diferentes das indicadas no projeto indicado. 

 
COBERTURA 

 

Remoção de forro 

Deverá ser removido todo o forro dos ambientes, todas as peças deverão ser armazenadas em locais 
secos e seguro, e ficaram a disposição da administração. 

Remoção de telhas cerâmicas  

O serviço compreende a  retirada das  telhas  cerâmicas do beiral para a  implantação de detalhe da 
fachada,  e  seu  armazenamento  para  futura  reutilização,  O  serviço  deverá  ser  feito  utilizando 
equipamentos  e  ferramentas  adequadas,  seguindo  as  normas  de  segurança.  Esse  serviço  será 
realizado de acordo com o projeto e a planilha orçamentária e memória de cálculo, preservando o 
bom funcionamento das telhas a serem reimplantadas.  

O serviço de retirada das telhas cerâmicas só será aceito quando totalmente removidas considerando 
a área descrita em projeto, todas as telhas deverão ser perfeitamente armazenadas, em local seguro 
e limpo, e dentro das especificações, Toda a segurança dos equipamentos e instalações deverão ser 
garantidos a contar do recebimento definitivo das instalações. 

Remoção de trama de madeiras  

O serviço compreende a retirada da trama de madeira, composta por caibros, terças e ripas, e seu 
armazenamento  para  futura  reutilização,  O  serviço  deverá  ser  feito  utilizando  equipamentos  e 
ferramentas  adequadas,  seguindo  as  normas  de  segurança.  Esse  serviço  será  realizado  de  acordo 
com o projeto e a planilha orçamentária e memória de cálculo, preservando o bom funcionamento 
das telhas a serem reimplantadas.  
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Estrutura em trama de madeira para telhas de cerâmica 

A cobertura das edificações à serem construída deverão ser estruturadas por peças de em madeira 
de primeira qualidade, com ótima resistência, bem limpa, isenta de imperfeições, ferrugens ou furos 
desnecessários, não ardido e sem nós ou fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou 
aparência. 

Tesoura de madeira 

Deverá  ser  fixado  tesoura  de  madeira  de  lei,  com  altura  e  encaixes  perfeitos  a  sua  execução  e 
suporte a estrutura. 

Imunização da cobertura  

Toda área da cobertura deverá ser cuidadosamente examinada para verificação de qualquer tipo de 
praga  ou  infestação  de  insetos  que  possam  ocorrer  no  local.  Após  isso  deverá  ser  aplicado 
imunizador incolor em toda a área, de forma que não altere a cor do material aplicado na cobertura. 

Telha metálica cerâmica 

A telhamento será executado com telha cerâmica, do tipo colonial, e estas não deverão apresentar 
defeitos sistemáticos, tais com fissuras, esfoliações, quebras ou rebarbas.  

As telhas deverão ser da mesma tonalidade em toda a área da cobertura e não deverão apresentar 
distorções que venham a prejudicar o encaixe. Deverão apresentar na face inferior, gravada em alto 
ou baixo relevo, a marca do fabricante e a sua procedência. 

Cumeeira para telha colonial ou canal 

A  cumeeira  é  cerâmica,  do  tipo  da  telha  utilizada,  colocada  na  parte mais  alta  do  telhado,  onde 
houver mudança  no  sentido  das  águas.  Tanto  na  sobreposição  das  peças  da  cumeeira,  como  nas 
laterais  das  mesmas  para  fixação  com  as  telhas  da  coberta  será  emboçada  com  argamassa  de 
cimento, cal e areia quartzosa, no traço 1:2:9, utilizando a colher de pedreiro para que o acabamento 
final fique chanfrado sem sujeiras da argamassa sobre o telhado. 

Emboçamento da última fiada 

A última fiada da cobertura de telha cerâmica, será emboçada com argamassa de cimento, cal e areia 
quartzosa, no traço 1:2:9. 

Forro de em régua PVC liso 

Todo o Forro  serviço de  forro nos ambientes deverá  ser executado em perfis de PVC  tipo 
placas,  lineares,  impermeáveis,  na  cor  branca,  uniforme  (NBR  14293);  superfície  lisa,  com 
brilho,  com  larguras  de  100mm  e  200mm;  espessuras  de  8  a  12  mm;  com  Sistema  de 
sustentação  constituído  por  pendurais,  estrutura  de  sustentação metálica  ou  de madeira 
(conforme planilha de quantitativos), acessórios de  fixação e arremates de acabamento. A 
estrutura  de  sustentação  poderá  ser  em  madeira  ou  metálica,  sendo  composta  de: 
pendurais,  estrutura  primária  (paralela  ao  sentido  de  colocação  do  forro)  e  estrutura 
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secundária (perpendicular às lâminas de PVC). Quando metálicos os perfis utilizados deverão 
ser galvanizados e de resistência adequada a estrutura. Os pendurais devem ser constituídos 
por  perfis  rígidos  com  resistência  adequada para  sustentar  o  sistema de  fixação do  forro; 
devem ser fixados à estrutura existente (laje ou estrutura de cobertura) e aos elementos da 
estrutura de fixação. Deverão ser instalados a prumo sem exercer pressão em revestimento 
de dutos e outras tubulações. 

Para efeitos de medição será considerada a área de  forro  total executada, com medidas e 
descrições pertinentes à obra. O pagamento ocorrerá conforme a perfeita execução do forro 
já fixado, desde que atendido ao especificado, estando incluídas nos preços as despesas com 
aquisição,  transporte  e  manuseio  de  materiais,  os  equipamentos,  a  mão  de  obra,  com 
encargos, os impostos e taxas incidentes. 

Impermeabilização  

Verificar se a superfície está  limpa, seca e bem regularizada, com caimento para os ralos e 
meia‐cana nas quinas, que eliminam os cantos vivos. 

A base deve estar limpa e seca, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, 
como  desmoldastes,  graxa,  agentes  de  cura  química,  óleo,  tintas,  entre  outros.  Caso  haja 
falhas ou fissuras  

na base, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da regularização. Certificar‐se também 
da correta localização e fixação dos coletores e tubulações.  

Manta  é  aplicado  como  pintura,  com  trincha  ou  vassoura  de  cerdas macias,  em  demãos, 
respeitando  o  consumo  por  m²,  com  intervalo  mínimo  de  8  horas  entre  cada  demão,  à 
temperatura de 25 °C. Recomenda‐se que despeje o produto da embalagem sobre o local a 
ser  impermeabilizado  aos  poucos,  para  proceder  a  aplicação.  Nos  rodapés,  a 
impermeabilização deve subir 30 cm no encaixe previsto da regularização. Em pontos críticos 
(juntas,  ralos,  cantos, arestas e  tubos emergentes), executar um reforço entre a 1ª e a 2ª 
demãos, utilizando‐se tela de poliéster estruturante para impermeabilização. 

 
PISOS 

Demolição revestimento cerâmico. 

O serviço compreende a remoção do revestimento existente indicados em projetos. Todo o serviço 
de deverá  ser executado com cuidados  respeitando a  segurando dos  trabalhadores,  iniciando pela 
remoção  de  todo  o  seu  revestimento  com  talhadeira  ou  ferramenta  adequada.  Toda  a  demolição 
obedecerá, rigorosamente, o disposto na NBR‐13753 e será conforme projeto arquitetônico. 
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Contrapiso/lastro concreto 1:4 c/betoneira e=4cm 

O lastro de concreto magro será executado com argamassa no traço 1:3:3 (cimento, areia média e 
brita) e espessura de 5cm, que servirá como base para colocação do piso. Esta regularização deverá 
ser feita com declividade de 0,5% no mínimo, em direção aos pontos de escoamento de água. 

Piso cerâmico 

Sobre a  superfície do contra‐piso,  suficientemente  rugosa e abundantemente molhada, deverá  ser 
fixada a cerâmica PEI 4, aplicando no verso da peça, argamassa de cimento e areia no traço 1:4, na 
espessura necessária ao nivelamento do piso. 

As peças deverão ser molhadas antes da sua aplicação, salvo indicação contrária do fabricante. 

Com as  juntas  totalmente  limpas, deverá ser executado o rejuntamento com argamassa a base de 
cimento aluminoso e água. 

Calçada 

Deverá  ser  executado  calçada  em  concreto  noldado  in  loco  c25  acabamento  convencional  não 
armado. 
REVESTIMENTO 

Demolição revestimento cerâmico. 

O serviço compreende a remoção do revestimento existente indicados em projetos. Todo o 
serviço de deverá ser executado com cuidados respeitando a segurando dos trabalhadores, 
iniciando  pela  remoção  de  todo  o  seu  revestimento  com  talhadeira  ou  ferramenta 
adequada.  Toda  a  demolição  obedecerá,  rigorosamente,  o  disposto  na  NBR‐13753  e  será 
conforme projeto arquitetônico. 

Chapisco 

O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço volumétrico 1:3, 
com espessura máxima de 5mm. A argamassa deverá ser lançada energicamente sobre a superfície a 
ser chapiscada. 

As superfícies a serem chapiscadas, deverão ser previamente molhadas, de forma a evitar a absorção 
da água necessária à cura da argamassa. 

Reboco 

O reboco será executado com argamassa no traço 1:2:8 (cimento e areia fina) sobre superfícies de 
alvenaria ou concreto previamente chapiscadas, bem como na colocação de batentes, canalizações 
embutidas e chumbadores. 

Revestimento cerâmico  

Será aplicado revestimento cerâmico nas dimensões e altura  indicadas no projeto arquitetônico. O 
revestimento será de primeira qualidade tipo A. Serão assentados com argamassa pré – misturada, 
com junta de 3,00 cm, a prumo. 
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O rejuntamento será  feito com pasta de cimento Portland branco e água, sendo terminantemente 
proibido o acréscimo da cal à pasta. 

Com as  juntas  totalmente  limpas, deverá ser executado o rejuntamento com argamassa a base de 
cimento aluminoso e água, na cor preta. 

 
INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 

‐ MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS 

ÁGUA FRIA 

a) Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável. 

b) Os diâmetros mínimos serão de 25 mm, e nas saídas de alimentação de lavatórios e filtros serão 
colocadas joelhos de 25 x 15 mm para ligação das peças. Estes terão conexões rosqueadas em metal 
maleável, tipo conexões reforçadas. 

c) para facilitar futuras desmontagens das tubulações, serão colocadas, em locais adequados, uniões 
ou flanges, conforme o caso. 

d) os registros de gaveta serão de bronze com rosca, com acabamento  idêntico aos demais metais 
sanitários em conformidade com as especificações do projeto de arquitetura. 

e) As  tubulações embutidas serão protegidas  com tecidos de  juta e  serão chumbadas na alvenaria 
com argamassa de "vermiculita". 

f)  as  colunas  para  alimentação  do  sanitário  e  da  cozinha,  serão  dotadas  de  registro  de  gaveta, 
colocado a 1,80 m do piso e nos locais indicados no projeto. 

g). Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de PVC 
rígido, tipo soldável, nos diâmetros indicados nos projetos. 

h) Antes do fechamento das passagens dos tubos na alvenaria, as tubulações deverão ser submetidas 
a um teste de estanqueidade, com pressão hidrostática igual ao dobro da pressão de serviço. 

i)  A  instalação  será  executada  rigorosamente  de  acordo  com  as  normas  da  ABNT,  com  o  projeto 
respectivo e com as especificações que se seguem. 

j) As canalizações serão assentes antes da execução das alvenarias. 

k)  As  canalizações  serão  fixadas  em  paredes  e/ou  suspensas  em  lajes,  os  tipos,  dimensões  e 
quantidades dos elementos suportantes ou de fixação ‐ braçadeiras, perfilados "U", bandejas etc. ‐ 
serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações. 

l) As furações, rasgos e aberturas necessários em elementos da estrutura de concreto armado, para 
passagem  de  tubulações,  serão  locados  e  forrados  com  tacos,  buchas  ou  bainhas  antes  da 
concretagem.  Medidas  que  devem  ser  tomadas  para  que  não  venham  a  sofrer  esforços  não 
previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais,  e  para  que  fique  assegurada  a 
possibilidade de dilatações e contrações. 
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m) As curvaturas dos tubos, quando inevitáveis, devem ser feitas sem prejuízo de sua resistência à 
pressão interna, da seção de escoamento e da resistência a corrosão e sempre através de conexões 
apropriadas. 

n) Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades  livres das canalizações 
serão vedadas com plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de 
madeira ou papel para tal fim. 

o) As tubulações de distribuição de água serão ‐ antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos 
das alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa –  lentamente cheias de água, para 
eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna. 

p) Essa prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, 
não devendo descer, em ponto algum da canalização, a menos de 1,0 kgf/cm2. A duração da prova 
será de 6 horas, pelo menos. 

q)  De  um  modo  geral,  toda  a  instalação  de  água  será  convenientemente  verificada  pela 
FISCALIZAÇÃO, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento. 

r) A  vedação das  roscas das  conexões  deve  ser  feita pôr meio de um vedante  adequado  sobre os 
filetes,  recomendando  a  NB‐115/ABNT  as  fitas  de  Teflon,  solução  de  borracha  ou  similares,  para 
juntas  que  tenham  que  ser  desfeitas,  e  resinas  do  tipo  epóxi  para  juntas  não  desmontáveis.  As 
conexões soldáveis serão feitas da seguinte forma: 

‐ Lixa‐se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água; 

‐ Limpa‐se com solução própria as partes lixadas; 

‐Aplicação  de  adesivo,  uniformemente,  nas  duas  partes  e  serem  soldadas,  encaixando‐as 
rapidamente e removendo‐se o excesso com solução própria; 

‐  Antes  da  solda  é  recomendável  que  se marque  a  profundidade  da  bolsa  sobre  a  ponta  do  tubo 
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da pressão 
não estabelece a soldagem. 

Tubos: 

Em PVC soldável rígido marrom, fabricados de acordo com a NBR‐5648, e terão pressão de serviço 
igual a 7,5 Kgf/cm². 

Conexões: 

Em PVC soldável marrom e em PVC soldável azul, com bucha de latão; 

As conexões serão do mesmo material e do mesmo fabricante das tubulações. 

Válvulas e Registros: 

Registro de pressão de bronze, com canopla cromada, para pressão mínima de 10 Kgf/cm². 

Registro de gaveta bruto. 
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INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

ESGOTO SANITÁRIO 

a) As  tubulações  para  esgoto  sanitário  serão  em  PVC  e  PVC‐R  e  devem  obedecer  ao  que 
prescreve a norma EB‐608 da ABNT. 

b)  A  tubulação  será  executada  de  modo  a  garantir  uma  declividade  homogênea  em  toda  a  sua 
extensão. 

c) As juntas e as conexões do sistema deverão estar de acordo com os materiais da tubulação a que 
estiverem conectadas e às tubulações existentes onde serão interligadas. 

d)  as  tubulações  de  esgoto  primário  serão  interligadas  à  rede  existente,  conforme  indicação  no 
projeto. 

e) os ralos simples (secos) serão de PVC rígido, com grelhas de latão cromado, saída de 40 mm. 

f)  os  ralos  sifonados  serão  de  PVC  rígido,  com  grelha  de  latão  cromado,  saída  de  75  mm,  fecho 
hídrico, diâmetro mínimo de 150 mm. 

g) as caixas de inspeção serão executadas em alvenaria, possuirá tubulação de ventilação, tampa em 
concreto  com  alça  escamoteável  para  a  sua  remoção,  revestida  com  material  de  acabamento 
idêntico ao do piso em que for instalada. 

h)  A  instalação  será  executada  rigorosamente  de  acordo  com  as  normas  da  ABNT,  com o  projeto 
respectivo e com as especificações que se seguem. 

i) as furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de concreto armado, para 
passagem  de  tubulações,  serão  locados  e  tomados  com  tacos,  buchas  ou  bainhas,  antes  da 
concretagem. Medidas  devem  ser  tomadas para  que não  venham a  sofrer  esforços  não previstos, 
decorrentes de recalques ou deformações estruturais e para que fiquem assegurada a possibilidade 
de dilatações e contrações. 

Os tubos ‐ de modo geral ‐ serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento. 

k)  as  extremidades  das  tubulações  de  esgotos  serão  vedadas  até  a  montagem  dos  aparelhos 
sanitários com bujões de rosca ou plugues, convenientemente apertados, sendo vedado o emprego 
de buchas de papel ou madeira para tal fim. 

l) durante a execução das obras deverão tomadas especiais precauções para se evitar a entrada de 
detritos nas tubulações. 

m)  serão  tomadas  todas  as  precauções  para  se  evitar  infiltrações  em  paredes  e  pisos,  bem  como 
obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras. 

n) Antes da entrega a instalação será convenientemente testada pela fiscalização. 

o) Todas as canalizações primárias da instalação de esgotos sanitários deverão ser testadas com água 
ou ar comprimido, sob pressão mínima de 3 m de coluna d'água, antes da instalação dos aparelhos. 
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p) os aparelhos serão cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, 
permitir fácil limpeza e remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável. 

q) toda instalação será executada tendo em vista as possíveis e futuras operações de desobstrução. 

r) os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de 
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil inspeção. 

s)  O  sistema  de  ventilação  da  instalação  de  esgoto  deverá  ser  conectado  à  coluna  de  ventilação 
existente.  A  conexão  deverá  ser  executada  sem  a  menor  possibilidade  dos  gases  emanados  dos 
coletores entrarem no ambiente interno da edificação. 

Caixa Sifonada: 

Em PVC com bujão para limpeza e tampa em grade, de seção circular Ø 150mm, porta grelha e grelha 
em latão. Orifício de saída de 50mm e os entrada de 40mm. 

Caixa de Inspeção: 

Serão quadradas com l = 0,60 e profundidade h= 0,60, em alvenaria de tijolos cerâmicos e = 5 cm, 
revestidas com argamassa de cimento e areia média, traço 1;4, espessura mínima do revestimento 
igual a 2,5 cm, impermeabilizado. 

Fossa: 

Será  executada  em  alvenaria  nas  dimensões  –  ver  projeto.  Será  chapiscada  com  argamassa  de 
cimento e areia  fina 1:3,  reboco, cimento e areia  fina 1:4 e  impermeabilizada com manta asfáltica 
com espessura de 3 mm.  Sobre a laje de fundo deve ser aplicado piso cimentado 1:3, espessura de 3 
cm.  

Serão providas de dispositivos que possibilitem a remoção do lodo digerido, de forma rápida e sem 
contato  do  operador.  A  remoção  poderá  ser  efetuada  por  bomba  ou  pressão  hidrostática,  para 
facilitar  esta  operação  o  fundo  será  inclinado  na  proporção  de  1:3,  no  sentido  da  localização  do 
dispositivo de limpeza. 

Sumidouro: 

Será  executado  em  alvenaria  de  tijolo  cerâmico,  esp.=20cm,  tampa  em  concreto  armado  FCK  15 
MPa, assentados com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6, com espaçamento lateral de 
10  cm  entre  os  tijolos.  Tampa  em  concreto  armado  FCK  15  MPa,  Ø  indicado  no  projeto  e 
profundidade indicada no projeto, devendo ter no fundo uma camada de no mínimo 30 cm de brita 
n. º 2. 

Vaso com caixa acoplada. 

Cuba em louça. 

Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, sifão e válvula de plástico. 
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

‐ MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS 

a)  Todas  as  extremidades  livres  dos  tubos  serão  antes  e  durante  os  serviços  convenientemente 
obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade. 

b)  Os  quadros  elétricos  de  distribuição  deverão  ser  equivalentes  aos  modelos  especificados  e 
detalhados contidos no projeto. 

c) Deverão ser equipados com os disjuntores e demais equipamentos dimensionados e indicados nos 
diagramas unifilares e trifilares.  

Todos  os  cabos  e/ou  fios  deverão  ser  arrumados  no  interior  dos  quadros  utilizando‐se  canaletas, 
fixadores, abraçadeiras, e serão identificados com marcadores apropriados para tal fim. 

e) As plaquetas de identificação dos quadros elétricos deverão ser feitas em acrílico, medindo 50 x 20 
mm e parafusadas nas portas dos mesmos. 

f) Após a instalação dos quadros, os diagramas unifilares dos mesmos deverão ser armazenados no 
seu interior em porta planta confeccionado em plástico apropriado. 

g) A fiação elétrica será feita com condutores de cobre, de fabricação de boa qualidade, tipo 0,6 KV a 
1 KV, ou similar. O cabo de menor seção a ser utilizado será de 2,5mm2. 

h) Os condutores deverão ser instalados de forma que os isente de esforços mecânicos incompatíveis 
com sua  resistência, ou com a do  isolamento ou  revestimento. Nas deflexões os condutores serão 
curvados segundo raios iguais ou maiores que os raios mínimos admitidos para seu tipo. 

i)  Todas  as  emendas  dos  fios  e  cabos  deverão  ser  sempre  efetuadas  em  caixas  de  passagem. 
Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas, será cuidadoso, só ocorrendo no interior das 
caixas. O isolamento das emendas e derivações deverá ter características no mínimo equivalentes às 
dos condutores a serem usados, devendo ser efetuado com fita isolante de auto‐fusão. 

j) As ligações dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos deverão ser feitas de modo a 
assegurar  resistência mecânica  adequada  e  contato  elétrico  perfeito  e  permanente,  sendo  que  os 
fios de quaisquer seções serão ligados por meio de terminais adequados. 

k) Todos os cabos e fios serão afixados através de abraçadeiras apropriadas. Deverão ser utilizados 
marcadores para marcar todos os fios e cabos elétricos, os quais terão as seguintes cores: 

 Condutores de fase ‐ Preto, branco e vermelho; 

 Condutores de neutro ‐ Azul claro; 

 Condutores de retorno – Cinza; 

 Condutores positivos em tensão DC – Vermelho; 

 Condutores negativos em tensão DC – Preto; 

 Condutores de terra ‐ Verde ou Verde/Amarelo. 
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l) Para os rabichos de ligação das luminárias serão utilizados cabos PP 3 x 1,5mm2. 

ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, E CAIXAS DE DERIVAÇÕES 

a) A distribuição deverá ser  feita sob o  forro, utilizando‐se eletrocalhas, eletrodutos de PVC rígido, 
conduletes e caixas de passagem, conforme projeto. 

b) Os eletrodutos serão em PVC rígido incombustíveis (a menor bitola será Ø= 3/4") serão utilizados 
para alimentação dos circuitos de iluminação, tomadas de serviço e interruptores, a partir do quadro 
de distribuição. 

c)  Toda  derivação  ou mudança  de  direção  dos  eletrodutos,  tanto  na  horizontal  como  na  vertical, 
deverá  ser  executada  através  de  conduletes  de  PVC ou  das  caixas  de  passagem  representadas  no 
projeto,  não  sendo  permitido  o  emprego  de  curva  pré‐fabricada,  nem  curvatura  no  próprio 
eletroduto, salvo indicação em contrário nos casos específicos estabelecidos no projeto. 

d)  Sempre  que  possível  serão  evitadas  as  emendas  dos  eletrodutos.  Quando  inevitáveis  estas 
emendas serão executadas através de luvas roscadas às extremidades a serem emendadas, de modo  

a  permitir  continuidade  da  superfície  interna  do  eletroduto  e  resistência  mecânica  equivalente  à 
tubulação. 

e) Todos os circuitos de iluminação serão lançados, a partir do QDF em fase, neutro e terra. 

Todas as luminárias fluorescentes deverão ser aterradas para garantir segurança e partida adequada 
dos reatores eletrônicos dimerizáveis. 

f) A distribuição dos circuitos sob o piso será efetuada em eletrodutos de PVC rígido rosqueável de 
acordo com o projeto. 

h) Todas as partes metálicas não destinadas à condução de energia, como quadros, caixas, carcaças 
de  motores,  equipamentos,  etc.,  serão  solidamente  aterradas  interligando‐se  à  malha  de 
aterramento a ser executada e depois ligada a malha de terra existente. 

ILUMINAÇÃO 

a) Será prevista utilização de diversos tipos de luminárias conforme especificado no Projeto elétrico. 
Todas  elas  deverão  ser  perfeitamente  fixadas  nas  estruturas  e  com  perfeito  acabamento  na 
superfície de forros. 

b) Os aparelhos para luminárias, empregados nesta obra, obedecerão, naquilo que lhes for aplicável, 
à  EB‐142/ABNT,  sendo  construídos  de  forma  a  apresentar  resistência  adequada  e  possuir  espaço 
para permitir as ligações necessárias. Buscarão antes de tudo a melhor eficiência energética possível. 

c) Todas as luminárias serão protegidas contra corrosão mediante pintura, esmaltação, zincagem ou 
outros processos equivalentes. 

d)  As  luminárias  devem  ser  construídas  de material  incombustível  e  que  não  seja  danificado  sob 
condições  normais  de  serviço.  Seu  invólucro  deve  abrigar  todas  as  partes  vivas  ou  condutores  de 
corrente,  condutos  porta  lâmpadas  e  lâmpadas  permitindo‐se,  porém,  a  fácil  substituição  de 
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lâmpadas e de  reatores. Devem ser  construídas de  forma a  impedir  a penetração de umidade em 
eletroduto, porta lâmpadas e demais partes elétricas. 

MALHA DE ATERRAMENTO 

a) Deverá ser executada uma malha de terra constituída de hastes de aterramento de 5/8 “x 3 m, 
interligadas pôr cordoalha de cobre nu de 50 mm2 através de solda exotérmica.  

Deverão ser instaladas quantas hastes forem necessárias para que obtenha resistência máxima de 10 
Ohms em terreno seco. Tanto as hastes quanto a cordoalha de interligação deverão ser enterradas a 
uma profundidade mínima de 50 cm. 

Deverá ser executada uma caixa de inspeção da haste principal construída em alvenaria com tampa 
de ferro fundido tipo T‐16. 

b) A malha de aterramento executada deverá ser interligada às malhas de aterramento porventura 
existentes nas proximidades. 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

a) As especificações descritas a  seguir  se destinam a definir os equipamentos e materiais  a  serem 
fornecidos e/ou  instalados para execução dos  serviços em pauta, que deverão  ser utilizados como 
guia para seleção dos mesmos. 

b)  Os  modelos  e  equipamentos  citados  são  para  efeito  orientativo,  não  estabelecendo 
necessariamente que estes sejam das marcas ou dos fabricantes citados. 

c)  Os  equipamentos  propostos  deverão  atender  integralmente  as  características  construtivas  e 
condições  operacionais  dos  equipamentos  especificados,  devendo  a  CONTRATADA  enviar  os 
catálogos  técnicos  com  dimensões  físicas,  pontos  de  operação,  características  técnicas,  etc.,  dos 
equipamentos alternativos. 

CONDUTOS, DUTOS E ACESSÓRIOS 

a)  Só  serão  aceitos  condutos  e  dutos  que  tragam  impressos  indicação  de  marca,  classe  e 
procedência. 

b) Os eletrodutos (salvo especificação em contrário) serão de PVC rígido, fornecidos em barras de 3 
m  de  comprimento,  nas  bitolas  indicadas  no  projeto,  podendo  ser  adotadas medidas  em mm  ou 
polegadas. 

c) Os acessórios  tais  como buchas,  arruelas,  adaptadores  luvas,  curvas,  conduletes,  abraçadeiras e 
outros, deverão ser preferencialmente da mesma linha e fabricação dos respectivos dutos. 

CONDUTORES 

a) Os condutores destinados à distribuição de luz, força, controle ou sinalização deverão atender ao 
que se segue: 

b)  Serão  todos  do  tipo  "cabo",  constituídos  pôr  condutores  trançados  de  cobre  eletrolítico  e 
isolamento termoplástico anti‐chama (PVC), do tipo 0,6 KV, para bitolas inferiores a 16mm2 e do 1,0 
KV (PVC‐PVC) para bitolas superiores a 16 mm2. 
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LUMINÁRIAS 

a)  Os  aparelhos  para  luminárias  sejam  fluorescentes  ou  incandescentes,  obedecerão  no  que  for 
aplicável  a  EB  142/ABNT,  devendo  ser  construídas  de  forma  a  apresentar  resistência  adequada  e 
possuir espaço suficiente para permitir as ligações necessárias. 

b) Todas as luminárias deverão apresentar em local visível, as seguintes informações: marca modelo 
e/ou nome do fabricante, tensão de alimentação, potências máximas. 

c)  Em  função  dos  cálculos  luminotécnicos  e  da  distribuição  das  luminárias  nos  ambientes  foram 
adotadas as luminárias constantes do projeto, 

d) Todos os reatores deverão ser de partida instantânea e de alto fator de potência. 

EQUIPAMENTOS 

‐ Quadros Elétrico (Conforme projeto) 

Quadro Geral grau de proteção IP‐55 conforme NBR 6146, modelo de embutir, instalação abrigada, 
com as seguintes características: 

Chave geral bipolar; 

Barramento bifásico In= 50 A; 

Barramento de neutro; 

Barramento de terra; 

Espelho de proteção; 

Acessórios de instalação; 

Acabamento com pintura eletrostática à pó epóxi‐poliéster na cor RAL 7032 ‐ texturizada. 

‐ Demais Quadros 

Os demais quadros, de distribuição, passagem, etc., serão em chapa de aço, n.º 16 e equipados com 
os dispositivos especificados no projeto, com porta, fechadura de cilindro, espelho e porta etiquetas. 

As dimensões dos quadros, disposição e ligação obedecerão às Normas e à boa técnica, bem como às 
indicações dos respectivos desenhos apresentados no projeto. 

‐ Dispositivos de Manobra e Proteção 

Interruptores ‐ Serão do tipo e valores nominais adequados para as cargas que comandam. Serão do 
tipo comum, de embutir, base de baquelite e funcionamento brusco. 

Disjuntores ‐ Serão do tipo TQC, com capacidade de interrupção de 5 KA, monopolares e bipolares. 

Outros  dispositivos  de  comando  e  proteção  tais  como,  chaves,  contatores,  botoeiras,  relés  e  etc., 
deverão  atender  às  especificações  contidas  no  projeto  e  específicas  para  cada  caso  onde  for 
empregado. 

CONDIÇÕES PARA ACEITAÇÃO DA INSTALAÇÃO 
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As instalações elétricas e telefônicas só serão recebidas quando entregues em perfeitas condições de 
funcionamento,  ligadas  à  rede  existente,  perfeitamente  dimensionada  e  balanceada  e  dentro  das 
especificações. 

Todos os equipamentos e instalações deverão ser garantidos por 24 (vinte e quatro) meses a contar 
do recebimento definitivo das instalações. 

 
PINTURA 

Pintura 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de 
pintura a que se destinem. 

A  eliminação  da  poeira  deverá  ser  completa,  tomando‐se  precauções  especiais  contra  o 
levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, sendo 
conveniente  observar  um  intervalo  de  24  horas  entre  demãos  sucessivas,  salvo  especificação  em 
contrário. 

Os trabalhos de pintura em locais não totalmente abrigados, serão suspensos em tempo de chuva. 

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de  tinta em superfícies não 
destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, etc...). 

A  pintura  das  paredes  internas  será  em  tinta  acrílica  PVA  (duas  demãos),  para  aplicação  seguir  a 
especificação do seu Fabricante. 

A  pintura  das  paredes  externas  será  em  tinta  látex  PVA  (duas  demãos),  para  aplicação  seguir  a 
especificação do seu Fabricante. 

 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Limpeza da obra  

A obra será entregue em perfeito estado de  limpeza e conservação, devendo apresentara perfeito 
funcionamento em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos. 

Na  execução  dos  serviços  de  limpeza  deverão  ser  tomadas  todas  as  precauções  no  sentido  de  se 
evitar danos aos materiais de acabamento. 

O  desentulho  da  obra  deverá  ser  feito  periodicamente  e  de  acordo  com  as  recomendações  da 
FISCALIZAÇÃO. 

Ao término dos serviços, será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e 
varridos os acessos. 
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* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula: 

Onde:

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DF DESPESAS FINANCEIRAS

R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

L LUCRO

I TRIBUTOS

Mínimo Médio  Máximo

3,8 4,01 4,67

0,32 0,4 0,74

0,5 0,56 0,97

1,02 1,11 1,21

6,64 7,3 8,69

ITEM (%)

AC

4,00%

4,00%

DF

0,59%

0,59%

S, R e G

0,40%

taxa de riscos 0,97%

0,40%

1,77%

L

6,16%

6,16%

I

0,65%

3,00%

2,50%

CPRB 4,50%

10,65%

26,41%TOTAL (BDI) =

Total L =

TRIBUTOS

PIS

COFINS

ISSQN

Total I =

Lucro bruto

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Administração central

Total AC =

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas financeiras

Total DF =

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

taxa de seguros

taxa de garantias

Total R=

LUCRO

DISCRIMINAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1‐I))‐1

INTERVALO ADMISSÍVEL

Item componente do BDI

Administração Central 

Seguro e Garantia

Risco

Despesas financeiras

Lucro

Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS) conforme legislação específica

FRANKNILVA VIEIRA 
MATOS 
SILVA:66080185253

Assinado de forma 
digital por FRANKNILVA 
VIEIRA MATOS 
SILVA:66080185253



CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 0,00 0,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 1,00 1,00

A TOTAL 17,80 17,80

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88 Não incide

B2 FERIADOS 3,95 Não incide

B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,87 0,66

B4 13º SALÁRIO 10,96 8,33

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56

B7 DIAS DE CHUVAS 1,50 Não incide

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08

B9 FÉRIAS GOZADAS 11,11 8,45

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04 0,03

B
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM

INCIDÊNCIAS DE A
47,22 18,16

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,55 3,46

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11 0,08

C3 FÉRIAS (INDENIZADAS) 3,15 2,40

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,61 1,99

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38 0,29

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM

INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A
10,80 8,22

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,41 3,23

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO

TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE

AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,38 0,29

D TOTAL 8,79 3,52

TOTAL (A+B+C+D) 84,61 47,70

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA ‐ COM DESONERAÇÃO

FRANKNILVA VIEIRA 
MATOS 
SILVA:66080185253

Assinado de forma digital 
por FRANKNILVA VIEIRA 
MATOS 
SILVA:66080185253



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA ‐ MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI AGOSTO ‐ 2023 COM DESONERAÇÃO

* Área das paredes dos ambientes internos

Ambiente  Área de Piso (m²) Perimetro (m) altura (m)  Área m²

Imunização 6,10 10,10 X 3,00 = 30,30

Sala de 

curativos
7,96 11,32 X 3,00 = 33,96

Consultório 11,44 14,88 X 3,00 = 44,64

Utilidades 3,05 7,05 X 3,00 = 21,15

Guarda 

Medicamentos
3,48 7,95 X 3,00 = 23,85

Dml 1,05 4,10 X 3,00 = 12,30

Consultório 

odontologico
9,23 12,25 X 3,00 = 36,75

copa 4,41 8,65 X 3,00 = 25,95

Esterelização e 

Guarda e Dist.
4,41 8,65 X 3,00 = 25,95

Lavagem 4,41 8,65 X 3,00 = 25,95

Espera 23,50 25,50 X 3,00 = 76,50

Circulação 14,34 21,95 X 3,00 = 65,85

Recepção 2,21 5,30 X 3,00 = 15,90

Wc/consult. 1,52 5,40 X 3,00 = 16,20

WCF 2,40 6,20 X 3,00 = 18,60

WCM 2,40 6,20 X 3,00 = 18,60

Wc func. 2,63 6,50 X 3,00 = 19,50

Área 

compressor
1,52 3,00 X 3,00 = 9,00

lixo comum 3,84 7,84 X 2,60 = 20,38

lixo infectante 3,84 7,84 X 2,60 = 20,38

Área de 

higieniza.
3,84 7,84 X 2,60 = 20,38

Perimetro ext. ‐ 49,45 X 4,00 = 197,80

Área de piso = 117,58 m² Área de Alvenaria total =  779,89 m²

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Altura (m) Largura (m)

3,00 x 2,00 = 6,00 m²

2.0 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Quantidade 6,00 Mês

2.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  

Quantidade 1,00 und

3.0 ESQUADRIAS 

3.1 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Largura Altura Quant. Área

Portas "P1" 0,90 x 2,10 x 2,00 = 3,78

Portas "P2" 0,80 x 2,10 x 9,00 = 15,12

Portas "P3" 0,70 x 2,10 x 4,00 = 5,88

Portas "P4" 3,15 x 2,10 x 1,00 = 6,62

Área de esquadrias = 31,40 m²

3.2

Portas "P1" = 2,00 und

OBJETO:  REFORMA DA USF RAIMUNDO DE MELO DUQUE BARCELAR NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA/MA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO ‐ FORNECIMENTO E 

FRANKNILVA VIEIRA 
MATOS 
SILVA:66080185253

Assinado de forma digital 
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA ‐ MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI AGOSTO ‐ 2023 COM DESONERAÇÃO

OBJETO:  REFORMA DA USF RAIMUNDO DE MELO DUQUE BARCELAR NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA/MA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.3

Portas "P2" = 9,00 und

3.4

Portas "P3" = 4,00 und

3.5

Portas "P4" 3,15 x 2,10 x 1,00 = 6,62

Área de esquadrias = 6,62 m²

3.6 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Largura Altura Quant. Área

Janelas "J1" 1,00 x 0,90 x 8,00 = 7,20

Janelas "J2" 1,50 x 0,90 x 7,00 = 9,45

Janelas "J3" 0,80 x 0,90 x 3,00 = 2,16

Área de esquadrias = 18,81 m²

3.7

Largura Altura Quant. Área

Janelas "J1" 1,00 x 0,90 x 8,00 = 7,20

Janelas "J2" 1,50 x 0,90 x 7,00 = 9,45

Janelas "J3" 0,80 x 0,90 x 3,00 = 2,16

Área de esquadrias = 18,81 m²

4.0 COBERTURA

4.1 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Área de forro existente = 117,58 m²

4.2

Área de cobertura existente = 158,65 m²

4.3 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Área de cobertura existente = 158,65 m²

4.4

Quantidade = 5,00 und

4.5

Área de cobertura nova = 158,65 m²

4.6

Área de cobertura nova = 158,65 m²

4.7

Área de cobertura nova = 158,65 m²

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO ‐ FORNECIMENTO E 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE 

E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO ‐ FORNECIMENTO E 

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA‐

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM 

ALIZAR. AF_12/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA‐CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA ‐ MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI AGOSTO ‐ 2023 COM DESONERAÇÃO

OBJETO:  REFORMA DA USF RAIMUNDO DE MELO DUQUE BARCELAR NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA/MA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

4.8

Perimetro de cumeeira = 16,52 m

4.9 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

Área de novo forro = 117,58 m²

4.10

Área de Laje = 18,57 m²

5.0 REVESTIMENTO

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE

5.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Ambientes Perimetro(m) Altura(m) Área parcial(m²)

Wc/consult. = 5,40 x 3,00 = 16,20

WCF = 6,20 x 3,00 = 18,60

WCM = 6,20 x 3,00 = 18,60

Wc func. = 6,50 x 3,00 = 19,50

Imunização = 10,10 x 3,00 = 30,30

Sala de 

curativos
= 11,32 x 3,00 = 33,96

Utilidades = 7,05 x 3,00 = 21,15

copa = 8,65 x 3,00 = 25,95

lixo comum = 7,84 x 20,38 = 159,78

lixo infectante = 7,84 x 20,38 = 159,78

Área de 

higieniza.
= 7,84 x 20,38 = 159,78

Área de demolição revetimento = 663,60 m²

5.2

Área de novo reboco = 663,60 m²

5.3

Área de novo revestimento = 663,60 m²

DEMOLIÇÃO DE REBOCO INSERVíVEL

5.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Área de demolição reboco = 116,29 m²

5.5

Área de novo reboco = 116,29 m²

6.0 PISOS

6.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Área de demolição de piso = 117,58 m²

6.2

Área de contrapiso novo = 117,58 m²

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM 

E E=4MM. AF_06/2018

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

Ã

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 

COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA ‐ MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI AGOSTO ‐ 2023 COM DESONERAÇÃO

OBJETO:  REFORMA DA USF RAIMUNDO DE MELO DUQUE BARCELAR NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA/MA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

6.3

Área de piso novo = 117,58 m²

6.4

Área(m²) Espessura(m)

= 55,86 x 0,3 = 16,76 m³

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

9.0 INSTALAÇÕES SANITARIAS

10.0 PINTURA 

10.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Área total de Alvenaria Área c/ revestimento

779,89 ‐ 663,60 = 116,29 m²

Área total de emassamento = pintura (m²) = 116,29 m²

10.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Área total de emassamento = pintura (m²) = 116,29 m²

10.3 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

Largura Altura Quant. Área

Portas "P1" 0,90 x 2,10 x 2,00 = 3,78

Portas "P2" 0,80 x 2,10 x 9,00 = 15,12

Portas "P3" 0,70 x 2,10 x 4,00 = 5,88

2 lados e beiral

A =  24,78 x  2,15 = 53,28 m²

11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11.1 LIMPEZA DA OBRA

Área de Limpeza = 117,58 m²

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

Volume de 

calçada

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA ‐ MA

OBJETO:  REFORMA DA USF RAIMUNDO DE MELO DUQUE BARCELAR NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA/MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI AGOSTO ‐ 2023 COM DESONERAÇÃO

BDI=26,41% ENCARGOS SOCIAIS = 84,61% ‐ HORISTA

LOCAL: POVOADO LOLOIA, S/N ENCARGOS SOCIAIS = 47,7% ‐ MENSALISTA

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND  QUANT. 
 PREÇO UNITÁRIO 

S/ BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO C/ BDI 
 PREÇO  TOTAL 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 2.796,36                     

1.1 CPU 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2                     6,00                     368,69  466,06                  2.796,36                     

2.0 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 28.475,95                   

2.1 CPU 002 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                     3.021,57                3.819,57              22.917,42                   

2.2 CPU 003 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO   UND 1,00                     4.397,22                5.558,53              5.558,53                     

3.0 ESQUADRIAS  31.116,20                   

PORTAS

3.1 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 31,40                  7,45 9,42                      295,79                         

3.2 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO ‐ FORNECIMENTO E

UN 2,00                     1.024,54 1.295,12              2.590,24                     

3.3 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO ‐ FORNECIMENTO E

UN 9,00                     950,42 1.201,43              10.812,87                   

3.4 90842

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO ‐ FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00                     906,21 1.145,54              4.582,16                     

3.5 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO

INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
M2 6,62                     467,26 590,66                  3.910,17                     

JANELAS

3.6 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 18,81                  26,05 32,93                    619,41                         

3.7 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 18,81                  349,30 441,55                  8.305,56                     

4.0 COBERTURA 66.818,37                   

REMOÇÃO DA COBERTURA

4.1 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 117,58                1,31 1,66                      195,18                         

4.2 97649
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA

MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 158,65                3,64 4,60                      729,79                         

4.3 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 158,65                5,95 7,52                      1.193,05                     

NOVA COBERTURA

4.4 100364

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM

VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.

AF_07/2019

UN 5,00                     3.110,80 3.932,36              19.661,80                   

4.5 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ

2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA‐CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
M2 158,65                86,68 109,57                  17.383,28                   

4.6 CPU 004
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR

M2 158,65                5,83                        7,37                      1.169,25                     

4.7 94448
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA‐CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 158,65                44,52 56,28                    8.928,82                     

4.8 94219

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 16,52                  26,75 33,81                    558,54                         

4.9 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA

BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 117,58                81,97 103,62                  12.183,64                   

 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE

4.10 98547

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS,

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 M2 18,57                  205,12 259,29                  4.815,02                     

5.0 REVESTIMENTO 187.320,79                 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE

5.1 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 663,60                18,22 23,03                    15.282,71                   

5.2 87538
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,

PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5
M2 663,60                95,54 120,77                  80.142,97                   

5.3 104611

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

AF_02/2023_PE

M2 663,60                89,61 113,28                  75.172,61                   

DEMOLIÇÃO DE REBOCO INSERVíVEL

5.4 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 116,29                18,22 23,03                    2.678,16                     

5.5 87538

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,

PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5

M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 116,29                95,54 120,77                  14.044,34                   

6.0 PISOS 53.999,24                   

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA ‐ MA

OBJETO:  REFORMA DA USF RAIMUNDO DE MELO DUQUE BARCELAR NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA/MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI AGOSTO ‐ 2023 COM DESONERAÇÃO

BDI=26,41% ENCARGOS SOCIAIS = 84,61% ‐ HORISTA

LOCAL: POVOADO LOLOIA, S/N ENCARGOS SOCIAIS = 47,7% ‐ MENSALISTA

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND  QUANT. 
 PREÇO UNITÁRIO 

S/ BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO C/ BDI 
 PREÇO  TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

6.1 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 117,58                18,22 23,03                    2.707,87                     

6.2 87622
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
M2 117,58                31,42 39,72                    4.670,28                     

6.3 104608
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES

45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².
M2 117,58                210,51 266,11                  31.289,21                   

6.4 104626

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 M3 16,76                  723,67 914,79                  15.331,88                   

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.531,39                     

7.1 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE ‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 25,00                  16,21 20,49                    512,25                         

7.2 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023
UN 19,00                  14,76 18,66                    354,54                         

7.3 91853

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 46,00                  8,44 10,67                    490,82                         

7.4 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 86,00                  9,92 12,54                    1.078,44                     

7.5 91857

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 26,00                  14,30 18,08                    470,08                         

7.9 101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE

SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A ‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                     509,02 643,45                  643,45                         

7.12 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00                     28,35 35,84                    143,36                         

7.13 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00                     43,93 55,53                    333,18                         

7.14 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 9,00                     26,98 34,11                    306,99                         

7.15 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00                     45,88 58,00                    348,00                         

7.16 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES

DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 6,00                     157,48 199,07                  1.194,42                     

7.17 97584
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE

36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020
UN 8,00                     120,26 152,02                  1.216,16                     

7.17 100904
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE

20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF 02/2020

UN 5,00                     85,35 107,89                  539,45                         

7.18 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 180,00                3,88 4,90                      882,00                         

7.19 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 6,00                     6,01 7,60                      45,60                           

7.22 101938
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR ‐ FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                     119,02 150,45                  150,45                         

7.24 CPU 005
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE

*20* KA (TIPO AC)‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00                     67,71                      85,59                    85,59                           

7.25 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS ‐ FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,00                     95,71 120,99                  120,99                         

7.26 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ‐MOLDADO, FUNDO COM

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00                     131,20 165,85                  165,85                         

7.27 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A ‐ FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00                     10,72 13,55                    81,30                           

7.28 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A ‐ FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00                     12,35 15,61                    62,44                           

7.29 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A ‐ FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00                     80,70 102,01                  306,03                         

8.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 3.456,91                     

8.1 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB‐RAMAL, RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 52,00                  37,08 46,87                    2.437,24                     

8.2 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC,

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB‐RAMAL, RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 23,00                  26,32 33,27                    765,21                         

8.4 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
UN 2,00                     30,35 38,37                    76,74                           

8.5 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
UN 3,00                     46,86 59,24                    177,72                         
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA ‐ MA

OBJETO:  REFORMA DA USF RAIMUNDO DE MELO DUQUE BARCELAR NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA/MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI AGOSTO ‐ 2023 COM DESONERAÇÃO

BDI=26,41% ENCARGOS SOCIAIS = 84,61% ‐ HORISTA

LOCAL: POVOADO LOLOIA, S/N ENCARGOS SOCIAIS = 47,7% ‐ MENSALISTA

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND  QUANT. 
 PREÇO UNITÁRIO 

S/ BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO C/ BDI 
 PREÇO  TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

9.0 INSTALAÇÕES SANITARIAS 11.931,12                   

9.1 91795
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO

PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 
M 58,00                  60,72 76,76                    4.452,08                     

9.2 91793
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
M 22,00                  84,04 106,23                  2.337,06                     

9.3 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 2,00                     326,50 412,73                  825,46                         

9.4 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
UN 2,00                     827,09 1.045,52              2.091,04                     

9.5 86939
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM 
UN 4,00                     440,13 556,37                  2.225,48                     

10.0 PINTURA  4.321,73                     

10.1 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS,

LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
M2 116,29                14,45 18,27                    2.124,62                     

10.2 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
M2 116,29                11,42 14,44                    1.679,23                     

10.3 102207
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO.

AF_01/2021
M2 53,28                  7,69 9,72                      517,88                         

11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 206,94                        

11.1 CPU 006 LIMPEZA DA OBRA M2 117,58                1,39                        1,76                      206,94                         

TOTAL GERAL DA PLANILHA 399.975,00R$     

Importa o presente orçamento:

trezentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA ‐ MA

OBJETO:  REFORMA DA USF RAIMUNDO DE MELO DUQUE BARCELAR NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA/MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI AGOSTO ‐ 2023 COM DESONERAÇÃO

BDI=26,41% ENCARGOS SOCIAIS = 84,61% ‐ HORISTA

LOCAL: POVOADO LOLOIA, S/N ENCARGOS SOCIAIS = 47,7% ‐ MENSALISTA

ITEM DESCRIÇÃO UND  QUANT.   PREÇO  TOTAL   % DO SUBITEM 
 % DO SUBITEM 

ACUMULADO 
 CLASSIFICAÇÃO 

5.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 

M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2                 663,60                         80.142,97  20,04% 20,04% A

5.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

M2                 663,60                         75.172,61  18,79% 38,83% A

6.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 

AF_02/2023_PE

M2                 117,58                         31.289,21  7,82% 46,65% A

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS                     6,00                         22.917,42  5,73% 52,38% A

4.4

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM 

VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN                     5,00                         19.661,80  4,92% 57,30% A

4.5

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA‐CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2                 158,65                         17.383,28  4,35% 61,65% A

6.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023
M3                   16,76                         15.331,88  3,83% 65,48% A

5.1
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2                 663,60                         15.282,71  3,82% 69,30% A

5.5

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 

M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2                 116,29                         14.044,34  3,51% 72,81% A

4.9
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2                 117,58                         12.183,64  3,05% 75,86% A

3.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                     9,00                         10.812,87  2,70% 78,56% A

4.7
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA‐CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2                 158,65                           8.928,82  2,23% 80,79% B

3.7

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2                   18,81                           8.305,56  2,08% 82,87% B

2.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO   UND                     1,00                           5.558,53  1,39% 84,26% B

4.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018
M2                   18,57                           4.815,02  1,20% 85,46% B

6.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2                 117,58                           4.670,28  1,17% 86,63% B

3.4

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                     4,00                           4.582,16  1,15% 87,78% B

9.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 

PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 

SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB‐COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M                   58,00                           4.452,08  1,11% 88,89% B

3.5
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 

INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
M2                     6,62                           3.910,17  0,98% 89,87% B

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2                     6,00                           2.796,36  0,70% 90,57% B

6.1
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2                 117,58                           2.707,87  0,68% 91,24% B

5.4
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2                 116,29                           2.678,16  0,67% 91,91% B

3.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                     2,00                           2.590,24  0,65% 92,56% B

8.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB‐RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M                   52,00                           2.437,24  0,61% 93,17% B

9.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M                   22,00                           2.337,06  0,58% 93,75% B

9.5

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM 

TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                     4,00                           2.225,48  0,56% 94,31% B

10.1
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2                 116,29                           2.124,62  0,53% 94,84% B

9.4

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                     2,00                           2.091,04  0,52% 95,36% C

CURVA ABC
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA ‐ MA

OBJETO:  REFORMA DA USF RAIMUNDO DE MELO DUQUE BARCELAR NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA/MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI AGOSTO ‐ 2023 COM DESONERAÇÃO

BDI=26,41% ENCARGOS SOCIAIS = 84,61% ‐ HORISTA

LOCAL: POVOADO LOLOIA, S/N ENCARGOS SOCIAIS = 47,7% ‐ MENSALISTA

ITEM DESCRIÇÃO UND  QUANT.   PREÇO  TOTAL   % DO SUBITEM 
 % DO SUBITEM 

ACUMULADO 
 CLASSIFICAÇÃO 

CURVA ABC

10.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2                 116,29                           1.679,23  0,42% 95,78% C

7.17
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 

36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN                     8,00                           1.216,16  0,30% 96,09% C

7.16

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES 

DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN                     6,00                           1.194,42  0,30% 96,39% C

4.3
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2                 158,65                           1.193,05  0,30% 96,69% C

4.6 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR M2                 158,65                           1.169,25  0,29% 96,98% C

7.4

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M                   86,00                           1.078,44  0,27% 97,25% C

7.18
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M                 180,00                              882,00  0,22% 97,47% C

9.3

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2016

UN                     2,00                              825,46  0,21% 97,67% C

8.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB‐RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M                   23,00                              765,21  0,19% 97,87% C

4.2
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2                 158,65                              729,79  0,18% 98,05% C

7.9

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                     1,00                              643,45  0,16% 98,21% C

3.6 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2                   18,81                              619,41  0,15% 98,36% C

4.8

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M                   16,52                              558,54  0,14% 98,50% C

7.17

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 

20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN                     5,00                              539,45  0,13% 98,64% C

10.3
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. 

AF_01/2021
M2                   53,28                              517,88  0,13% 98,77% C

7.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN                   25,00                              512,25  0,13% 98,90% C

7.3

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M                   46,00                              490,82  0,12% 99,02% C

7.5
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M                   26,00                              470,08  0,12% 99,14% C

7.2
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN                   19,00                              354,54  0,09% 99,22% C

7.15
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN                     6,00                              348,00  0,09% 99,31% C

7.13
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN                     6,00                              333,18  0,08% 99,39% C

7.14
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN                     9,00                              306,99  0,08% 99,47% C

7.29
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN                     3,00                              306,03  0,08% 99,55% C

3.1 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2                   31,40                              295,79  0,07% 99,62% C

11.1 LIMPEZA DA OBRA M2                 117,58                              206,94  0,05% 99,67% C

4.1
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2                 117,58                              195,18  0,05% 99,72% C

8.5
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN                     3,00                              177,72  0,04% 99,77% C

7.26
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ‐MOLDADO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN                     1,00                              165,85  0,04% 99,81% C

7.22
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN                     1,00                              150,45  0,04% 99,85% C

7.12
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN                     4,00                              143,36  0,04% 99,88% C

7.25
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN                     1,00                              120,99  0,03% 99,91% C

7.24
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 

*20* KA (TIPO AC)‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND                     1,00                                 85,59  0,02% 99,93% C

7.27
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN                     6,00                                 81,30  0,02% 99,95% C

8.4
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN                     2,00                                 76,74  0,02% 99,97% C

7.28
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN                     4,00                                 62,44  0,02% 99,99% C
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA ‐ MA

OBJETO:  REFORMA DA USF RAIMUNDO DE MELO DUQUE BARCELAR NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA/MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI AGOSTO ‐ 2023 COM DESONERAÇÃO

BDI=26,41% ENCARGOS SOCIAIS = 84,61% ‐ HORISTA

LOCAL: POVOADO LOLOIA, S/N ENCARGOS SOCIAIS = 47,7% ‐ MENSALISTA

ITEM DESCRIÇÃO UND  QUANT.   PREÇO  TOTAL   % DO SUBITEM 
 % DO SUBITEM 

ACUMULADO 
 CLASSIFICAÇÃO 

CURVA ABC

7.19
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M                     6,00                                 45,60  0,01% 100,00% C

TOTAL DE "A+B+C" 399.975,00R$       

Importa o presente orçamento:

trezentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA ‐ MA
OBJETO:  REFORMA DA USF RAIMUNDO DE MELO DUQUE BARCELAR NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA/MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI AGOSTO ‐ 2023 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: POVOADO LOLOIA, S/N

1.ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

1.0 SERVIÇOS INICIAIS                                  2.796,36  0,70 100%

2.0 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO                                28.475,95  7,12 20% 15% 15% 15% 15% 20%

3.0 ESQUADRIAS                                 31.116,20  7,78 50% 50%

4.0 COBERTURA                                66.818,37  16,71 60% 40%

5.0 REVESTIMENTO                              187.320,79  46,83 25% 35% 30% 10%

6.0 PISOS                                53.999,24  13,50 30% 30% 40%

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                  9.531,39  2,38 50% 50%

8.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS                                  3.456,91  0,86 50% 50%

9.0 INSTALAÇÕES SANITARIAS                                11.931,12  2,98 50% 50%

10.0 PINTURA                                   4.321,73  1,08 50% 50%

11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                      206,94  0,05 100%

TOTAIS PARCIAIS                 48.582,57                  77.828,94                  69.833,67                  89.127,11                  69.381,92                  45.220,79 

PERCENTUAIS PARCIAIS 12,15% 19,46% 17,46% 22,28% 17,35% 11,31%

TOTAIS ACUMULADOS                 48.582,57                126.411,51                196.245,18                285.372,29                354.754,21                399.975,00 

PERCENTUAIS ACUMULADOS 12,15% 31,60% 49,06% 71,35% 88,69% 100,00%

TOTAL   GERAL  PLANILHA                          399.975,00 100,00

ITEM DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA  VALOR (R$)  %
MENSAL

CRONOGRAMA FÍSICO ‐ FINANCEIRO
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA ‐ MA

OBJETO:  REFORMA DA USF RAIMUNDO DE MELO DUQUE BARCELAR NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA/MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI AGOSTO ‐ 2023 COM DESONERAÇÃO

BDI=26,41% ENCARGOS SOCIAIS = 84,61% ‐ HORISTA

LOCAL: POVOADO LOLOIA, S/N ENCARGOS SOCIAIS = 47,7% ‐ MENSALISTA

CPU 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2

TIPO CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI‐C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 22,17 22,17

SINAPI‐C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 17,39 34,78

MATERIAL

SINAPI‐C 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ PREPARO MECÂNICO COM M3 0,01 359,43 3,59

SINAPI‐I 4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA‐ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIA M      1,00 8,16 8,16

SINAPI‐I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA M      4,00 11,91 47,64

SINAPI‐I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACA M2     1,00 250,00 250,00

SINAPI‐I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG     0,1110 21,21 2,35

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERVIÇO CUSTO TOTAL

0,00 56,95 311,74 0,00 368,69

CPU 002 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS

TIPO CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI‐C 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,00 97,47 3021,57

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERVIÇO CUSTO TOTAL

0,00 3021,57 0,00 0,00 3021,57

CPU 003 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO   UND

TIPO CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI‐C 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36,00 16,68 600,48

EQUIPAMENTO

C. AUXILIAR TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS H 9,00 421,86 3796,74

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERVIÇO CUSTO TOTAL

3796,74 600,48 0,00 0,00 4397,22

C. AUXILIAR

TIPO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI‐I 41992 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (I UN     0,00046812 850.000,00 397,90

SINAPI‐I 4227 OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC) L      0,65 25,00 16,25

SINAPI‐I 4229 GRAXA LUBRIFICANTE KG     0,21 36,70 7,71

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERVIÇO CUSTO TOTAL

421,86 0,00 0,00 0,00 421,86

CPU 004 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR M2

TIPO CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI‐C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 17,39 3,13

MATERIAL

SINAPI‐I 7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L      0,10 27,03 2,70

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERVIÇO CUSTO TOTAL

0,00 3,13 2,70 0,00 5,83

CPU 005 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND

TIPO CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI‐C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 19,70 2,36

SINAPI‐C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 24,55 2,95

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA ‐ MA

OBJETO:  REFORMA DA USF RAIMUNDO DE MELO DUQUE BARCELAR NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA/MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI AGOSTO ‐ 2023 COM DESONERAÇÃO

BDI=26,41% ENCARGOS SOCIAIS = 84,61% ‐ HORISTA

LOCAL: POVOADO LOLOIA, S/N ENCARGOS SOCIAIS = 47,7% ‐ MENSALISTA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

MATERIAL

SINAPI‐I 39465 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN     1,00 62,40 62,40

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERVIÇO CUSTO TOTAL

0,00 5,31 62,40 0,00 67,71

CPU 006 LIMPEZA DA OBRA M2

TIPO CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI‐C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 17,39 1,39

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 1,39 0,00 0,00 1,39

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
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