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TOMADA DE PREÇO:  004/2023/CPL/PMAC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 022/2023. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS 

NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA – MA. 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 24/07/2023 

HORÁRIO: 10h00min 

 

PRESIDENTE: MARLI BARBOSA DE LIMA  

 

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO: TIAGO ALVES PARANHOS DO VALE 

IARLA SILVA SOUSA 

 

LOCAL: Praça da Comunidade, 56, centro, Afonso Cunha/MA. 
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TERMO DE RECEBIMENTO DA CÓPIA INTEGRAL DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023/CPL/PMAC. 

Data da realização do certame: 24/07/2023 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma). 

 

Razão Social:  _________________________________________________________________________  

CNPJ nº: _______________________________ Insc. Estadual nº:  ______________________________  

Endereço:  ____________________________________________________________________________  

Cidade: ______________________________________ Estado:  _________________________________  

E-mail: _______________________________________________________________________________  

(DDD) Telefone: (______)________________________ (DDD) Fax: (______) __________________  

 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

 

Nome completo:  ______________________________________________________________________  

Cédula de Identidade nº: _______________________________ Órgão emissor:  __________________  

CPF nº ______________________________ (DDD) Telefone: (______) ________________________   

E-mail: _______________________________________________________________________________  

Cargo/função que exerce na empresa: (      ) Sócio/Empresário; (     ) Outros:  __________________  

Data do recebimento do edital: ____/_____/________. 

Assinatura/rubrica do responsável:  _______________________________________________________  

 

COMO SUA EMPRESA OBTEVE CONHECIMENTO DA LICITAÇÃO? (Marcar X) 

(      ) Fui convidado; 

(      ) Publicação no quadro de avisos da prefeitura municipal; 

(      ) Publicação na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Município de AFONSO CUNHA-DOM); 

(      ) Publicação na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOE); 

(      ) Publicação na Imprensa Oficial (Diário Oficial da União-DOU); 

(      ) Publicação em jornal (O Estado do Maranhão); 

(      ) Publicação no site oficial desta Prefeitura Municipal; 

(      ) Publicação no site oficial do Tribunal de Contas/MA (www.tce.ma.gov.br); 

(      ) Outros meios: ____________________________________________________________________ 

 

OBS.: A empresa licitante interessada que retirar o edital desta licitação pela internet, deverá enviar este 

formulário devidamente preenchido e assinado para o e-mail: cpl-afonsocunha@hotmail.com ou 

encaminhar/entregar na Prefeitura Municipal de AFONSO CUNHA/CPL no endereço abaixo. Tal 

medida far-se-á necessária para o pregoeiro informar à empresa licitante interessada quaisquer 

assuntos pertinentes à referida licitação.

mailto:cpl-afonsocunha@hotmail.com
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TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023/CPL/PMAC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2023 

EDITAL 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA, inscrita no CNPJ sob nº 06.096.655/0001-91, 

sediada na Rua da Prata, S/N, centro, AFONSO CUNHA/MA através de sua COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMAC, instituída nomeada pela Portaria nº 051/2020, assinada 

em 01/05/2021, neste ato denominada COMISSÃO, torna público que, às 10h00min do dia 15 de 

fevereiro de 2022, na sala da CPL/PMAC, a Praça da Comunidade, 56, centro, Afonso Cunha/MA, 

realizará LICITAÇÃO, na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de 

interesse desta Administração Pública, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias vigente, Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, aplicando-se também os 

procedimentos determinados pela Lei Complementar 123/2006 e atendidas as especificações e 

formalidades seguintes: 

 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A 

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:  

 

Às 10h00min, do dia 24 de julho de 2023, no endereço: Sala da Comissão Permanente de Licitação, 

localizada a Praça da Comunidade, nº 56, Centro, Afonso Cunha/MA, para entrega do Envelope n° 01, 

com os documentos de habilitação, e n. 02, com a proposta, além das declarações complementares. 

 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 

Às 10h00min, do dia 24 de julho 2023, no endereço: Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada 

a Praça da Comunidade, 56, Centro, Afonso Cunha/MA., terá início a sessão, prosseguindo-se com o 

credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação. 

2.1. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do 

licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:  
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ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023/CPL/PMAC 

 (RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

 

 

ENVELOPE Nº 2 

PROPOSTA  

PREFEITURA MUNCIPAL DE AFONSO CUNHA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023/CPL/PMAC 

 (RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

 

2.2. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 

representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, 

encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para 

recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de 

recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois 

envelopes acima mencionados, além das declarações complementares, com antecedência mínima de 1 

(uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 

 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão 

estar devidamente representados por: 

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de 

identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social 

ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos 

de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem 
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constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

3.1.2.  Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento particular de 

procuração ou termo de credenciamento (modelo anexo) ou documento equivalente com reconhecimento 

de firma por autenticidade, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer 

fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de 

empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de 

sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; 

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente 

arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no 

caso de sociedades cooperativas; 

3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

3.3. As ME/EPP/COOP deverão comprovar a declaração do item anterior, devendo trazer, no caso das 

ME/EPP a Certidão de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, somente 

para efeito do disposto nos arts. 43 a 45 da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, emitida nos termos 

do art. 8° da Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC n° 103, 

de 30/04/2007, pelo Registro competente para a inscrição do Ato Constitutivo ou Contrato Social das 

proponentes pertencentes a esta categoria empresarial. 

3.3.1.1. Termo de Compromisso pelo qual se compromete a seguir as Normas Trabalhistas, tais como 

Formalização e Registros Contratuais e preverem um dimensionamento dos gastos com o meio ambiente 

do trabalho, incluindo equipamentos de proteção, sob pena de desclassificação, nos termos do Artigo 48, 

Inciso II, da Lei 8.666/93. (Decisão Liminar do TRT tomada no Processo de Ação Civil Pública Nº 

0016045-13.2014.5.16.0004). 

3.4. A empresa deverá apresentar a Declaração Conjunta do Anexo VIII. 

 

4. OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA SEDE DE 

AFONSO CUNHA AO POVOADO PARAISO 

 

4.1. A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa mediante MENOR 

PREÇO GLOBAL, conforme especificações constantes no Projeto Básico – ANEXO I, que é parte 

integrante deste Edital. 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
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5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do município para o exercício de 2023, na classificação abaixo: 

 

021011 _ SEC MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  

15.122.0005 1030  EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  

4.4.90.51.00  obras e instalações  

FONTE DE RECURSO: 

R.PROPRIOS, FPM, ICMS, IPVA, ICMS DESONERAÇÃO, SNA, E CIDE, FEP,  DEMAIS 

TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS E FEDERIAS 

 

5.2.     Com valor máximo estimado da licitação em 374.757,28 (trezentos e setenta e quatro mil, setecentos 

e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos). 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

6.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos 

de classificação das propostas, constante deste Edital e seus Anexos. 

6.2. Não poderão participar desta licitação: 

6.2.1.  Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 

6.2.2. Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar com este Órgão 

responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993; 

6.2.3. Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

6.2.4.  Interessados que estejam em concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 

dissolução ou liquidação; 

6.2.5. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

6.2.6.  Entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o 

autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

6.2.7.  Servidor ou dirigente deste Órgão ou responsável pela licitação;  

6.2.8. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio ou cooperativa; 
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6.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993. 

 

7. DA HABILITAÇÃO: 

7.1. Participarão desta licitação entidades com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 

de Fornecedores da Prefeitura Municipal de AFONSO CUNHA, em relação aos níveis habilitação jurídica, 

regularidade fiscal federal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, conforme disposto em Lei. 

7.1.1. As licitantes que não atendam aos requisitos para a emissão do Certificado de Registro Cadastral 

perante a Prefeitura Municipal de AFONSO CUNHA, deverão encaminhar para a Comissão de Licitação 

a documentação de Habilitação Cadastral até o terceiro dia anterior à data prevista para a abertura das 

propostas, que ficará sob custódia da Comissão e comporá a documentação de habilitação junto com os 

demais documentos exigidos neste edital, nos termos do art. 22, §2º da Lei 8.666, de 1993. 

7.1.2. Os documentos da Habilitação Cadastral correspondem aos itens de (1) Habilitação Jurídica e (2) 

Regularidade Fiscal (em nível federal) e trabalhista exigidos neste edital, os quais deverão ser 

acondicionados em envelope, conforme estabelecido para os documentos de habilitação. 

7.1.3. A apresentação dos documentos da Habilitação Cadastral não isenta a entrega do envelope 

pertinente aos demais Documentos de Habilitação na ocasião oportuna fixada neste edital. 

7.2. Para a habilitação, o interessado deverá atender às condições exigidas para cadastramento da 

Prefeitura Municipal de AFONSO CUNHA, até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas. 

7.2.1. O Cadastramento de Fornecedores da PMAC/MA será utilizado para aferição das habilitações, e 

no caso das não credenciadas, podendo ser confirmado junto ao SICAF e outros Registros cadastrais de 

outros órgãos da federação da habilitação jurídica e da regularidade fiscal federal por meio de consulta "on 

line". A regularidade trabalhista será aferida por meio da apresentação de Certidão emitida pelo sítio oficial 

do Tribunal Superior do Trabalho, caso a informação não esteja disponível no SICAF. 

7.2.2.  Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando 

o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF ou de outros registros. A validade das 

certidões emitidas por meio da rede mundial de computadores (Internet) ficará condicionada à verificação 

da sua legitimidade por meio de consulta “on line”. 

7.2.3. Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada licitante 

credenciado, que serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitação, bem como pelos 

representantes legais das empresas licitantes. 
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7.3. A título de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação no 

Envelope n° 1, salvo quando as informações pertinentes estiverem contempladas de forma regular no 

sistema de cadastro da Prefeitura Municipal de AFONSO CUNHA: 

7.3.1. Habilitação jurídica:  

7.3.1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis; 

7.3.1.2. Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

7.3.1.3. Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada: ato 

constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

7.3.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 

tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência; 

7.3.1.5. Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

7.3.1.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento 

no País; 

7.3.1.7. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos demais documentos 

aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva consolidação. 

7.3.1.8. No caso de exercício de atividade que demande registro ou autorização para funcionamento, deve 

juntar o respectivo ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

nos termos do Decreto correspondente. 

 

7.3.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

7.3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

7.3.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais 

e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);  

7.3.2.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

7.3.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
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7.3.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

7.3.2.6. Termo de Compromisso pelo qual se compromete a seguir as Normas Trabalhistas, tais como 

Formalização e Registros Contratuais e preverem um dimensionamento dos gastos com o meio ambiente 

do trabalho, incluindo equipamentos de proteção, sob pena de desclassificação, nos termos do Artigo 48, 

Inciso II, da Lei 8.666/93. (Decisão Liminar do TRT tomada no Processo de Ação Civil Pública Nº 

0016045-13.2014.5.16.0004). 

7.3.2.7. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

7.3.2.8. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;  

7.3.2.9. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá 

comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do 

domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

7.3.2.10. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

7.3.3. Qualificação Técnica:  

7.3.3.1. Todos os licitantes, credenciados ou não no sistema de cadastro da Prefeitura Municipal de 

AFONSO CUNHA, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da apresentação dos 

documentos que seguem, no envelope nº 1:  

7.3.3.2. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de 

atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

7.3.3.3. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual. 

7.3.3.4. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em 

nome do responsável técnico, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro 

de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem a parcela de maior 

relevância técnica e preço. 



 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA 

Praça da Comunidade, 56 - Centro  

CNPJ: 06096655000191 
 

 

7.3.3.5. Declaração indicando o nome, CPF, número de registro entidade profissional da região 

competente, do Responsável técnico que acompanhará, de forma residente, a execução dos serviços de que 

trata o objeto da contratação. O Responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar nos 

Atestados apresentados, este poderá ser alterado durante a execução por outro que cumpra as exigências 

do objeto. 

7.3.3.6. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao 

quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como 

tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto 

social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com 

declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame. 

7.3.3.6.1. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

7.3.4. Qualificação econômico-financeira: 

7.3.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução 

patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro 

do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) 

dias contados da data da sua apresentação; 

7.3.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

7.3.4.3. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

7.3.4.4. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura 

ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e 

encerramento; 

7.4. Todos os licitantes, credenciados ou não no Sistema de Cadastro da Prefeitura Municipal de 

AFONSO CUNHA, deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1: 

7.4.1 Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 
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na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo 

ANEXO; 

7.5 Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da 

imprensa oficial. 

 

8. DA PROPOSTA: 

8.1  A proposta, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, rubricada em 

todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 

8.1.1 A razão social e CNPJ da empresa licitante; 

8.1.2 Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico 

e demais documentos técnicos anexos; 

8.1.3 O valor total da proposta para cada Lote que participar, em moeda corrente nacional, expresso em 

numeral e por extenso, conforme modelo de proposta constante do ANEXO. 

8.1.4 A Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme ANEXO. 

8.1.4.1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução 

do objeto. 

8.1.4.2. Na composição dos preços unitários, o licitante deverá apresentar discriminadamente as 

parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços, caso seja solicitado para dirimir qual 

dúvida sobre o preço unitário em questão. Assim sendo a empresa licitante terá 5 (cinco) úteis para atender 

à solicitação. 

8.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão refletir com fidelidade os custos 

especificados e a margem de lucro pretendida. 

8.1.4.4. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração 

do preço proposto. 

8.1.5. A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também 

sob a forma percentual, conforme ANEXO. 

8.1.5.1.  Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e 
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acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, 

não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária; 

8.1.5.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos 

na legislação tributária; 

8.1.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos 

termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254). 

8.1.5.4. licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem 

apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos 

referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em 

virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, 

de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários 

concedidos pela legislação tributária. 

8.1.5.5. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, 

PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a 

recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006. 

8.1.5.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir 

os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), 

conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 

8.1.5.7. Será utilizada a taxa de BDI do orçamento base da licitação nos casos de aditivos contratuais 

incluindo novos serviços, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente 

elevada, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual 

de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao 

art. 14 do Decreto 7.983/2013; 

8.1.5.8. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais e 

equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza 

do objeto, não superior ao limite indicado no projeto básico;  

8.1.6. Cronograma Físico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados 

pela Administração no Projeto Básico, ajustado à proposta apresentada, conforme ANEXO. 

8.2. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua 

entrega.  

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
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9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão 

Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações 

complementares, e procederá à abertura da licitação. 

9.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão 

ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre 

eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

9.1.2. As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos envelopes acima 

mencionados e consistem nos seguintes documentos: 

9.1.2.1. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG n° 02/09, conforme modelo anexo a este edital. 

9.1.2.1.1. A ausência do documento mencionado no subitem anterior implicará a desclassificação da 

proposta. 

9.1.2.2. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte 

– EPP ou Cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006. 

9.1.2.2.1. A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser 

entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime 

legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento 

jurídico diferenciado. 

9.1.2.2.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte 

ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das 

sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. A comissão poderá realizar 

diligências para verificar a veracidade da declaração. 

9.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, 

nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou 

proposta de preços apresentadas.  

9.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - 

Documentos de Habilitação. 

9.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes 

ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso. 

9.4. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 

de participação. 
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9.4.1. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a documentação de 

habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais exigências previstas neste instrumento 

convocatório. 

9.4.2. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos 

apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os 

licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - 

Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, 

permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

9.5. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de 

transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável 

do recurso.  

9.6. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - 

Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes 

tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para 

este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

9.8.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os 

Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos 

invioláveis até a posterior abertura. 

9.8.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por 

motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 

julgamento. 

9.9. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste 

Instrumento Convocatório. 

9.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

9.11. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da 

Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

9.12. Será considerado inabilitado o licitante que: 

9.12.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de validade 

e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do SICAF, ressalvado o disposto 
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quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e 

cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 

9.12.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

9.13. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis após solicitação da Comissão de Licitação, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período. 

9.14. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na 

ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.15. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na 

imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, 

caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

 

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

10.1. O critério de julgamento será MENOR PREÇO GLOBAL. 

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos 

membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes presentes. A 

Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas e utilizar-se, se for 

o caso, de assessoramento técnico específico, através de parecer que integrará o processo. 

10.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de 

julgamento da proposta. 

10.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.  

10.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo 

microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procederá à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-

se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 

10.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
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cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 10 (dez) 

minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 3 (três) dias, contados da comunicação da Comissão 

de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior 

inclusão nos autos do processo licitatório. 

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, 

empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez 

por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos 

no subitem anterior. 

10.7. Nos lotes cujo valor total não exceder R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação é exclusiva 

das ME e EPP, conforme dispõe a lei nº. 8.666/93; 

10.8. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela 

primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na 

data e horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta. 

10.9. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das propostas 

para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na 

aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 

10.10. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

10.10.1. Produzidos no País;  

10.10.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

10.10.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 

10.11. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor 

ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados. 

10.12. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 

8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificação.  

10.13. Será desclassificada a proposta que: 
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10.13.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

10.13.2. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento; 

10.13.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 

10.13.4. Contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos 

subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 

licitantes; 

10.13.5. Não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a 

Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo anexo a este edital. 

10.13.6. Apresentar, na composição de seus preços: 

10.13.6.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

10.13.6.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

10.13.6.3. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a 

unidade dos serviços. 

10.13.7. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 

venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos 

insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 

execução do objeto do contrato; 

10.13.7.1. Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente 

inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos 

valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) no valor orçado pela administração. 

10.13.7.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para comprovar 

a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei 

n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

10.13. Será, ainda, desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um 

dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, 

em conformidade com os projetos anexos a este Edital. 

10.14. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.15. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à subsequente, 
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haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

10.16. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para apresentação 

de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, 

que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

10.17. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, 

a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do 

certame pela autoridade competente e, após adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

10.18. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na 

imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, 

caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

10.19. O resultado do certame será divulgado em sessão pública de julgamento e em seguida publicado 

no Diário Oficial a respectiva homologação. 

10.19.1. Constatada a existência de sanção, a Controladoria Geral do Município recomendará a repetição 

do procedimento licitatório e a punição (em processo apartado) do licitante que descumpriu sua declaração 

de fato impeditivo de participar da licitação. 

 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das 

propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, 

pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, 

atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados diretamente à Comissão de Licitação instalada no 

endereço: sala da comissão permanente de licitação, localizada na Rua da Prata, S/N, Bairro Centro, 

AFONSO CUNHA/MA. 

11.5. O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão de Licitação, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 

devidamente informados, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
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11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

12. DO TERMO DE CONTRATO: 

12.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser firmado Termo de 

Contrato de 12 meses de vigência, prorrogável na forma dos art. 57, § 1° e 79, §5º da Lei n° 8.666/93. 

12.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital.  

12.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 

Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura mediante correspondência 

postal com Aviso de Recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da data de seu recebimento.  

12.2.2. O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

12.3. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta ao sistema de 

cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de AFONSO CUNHA e/ou “on-line” ao SICAF. 

12.3.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação 

perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 

edital e anexos. 

12.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as 

mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser 

convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação para celebrar a contratação nas 

mesmas condições da proposta vencedora, sem prejuízo das sanções previstas em Lei. 

 

13. DO REAJUSTE: 

 

13.1. O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante 

requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a 

apresentação da proposta, pela variação do índice INCC ou outro que vier a substituí-lo, e afetará 

exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso não decorra de culpa da contratada.  

 

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO: 

14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Instrumento 
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do Contrato – ANEXO. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 

15.1. Deve manter as condições de Habilitação, em especial o art. 55 da Lei 8.666/93. 

15.2. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus anexos, na 

proposta apresentada e no Instrumento do Contrato – ANEXO. 

 

16. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL: 

16.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas 

previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de 1993.  

 

16.2. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 

 

16.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

 

16.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

 

16.2.3. Indenizações e multas. 

 

17. DO PAGAMENTO: 

17.1. O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa prevista no 

cronograma físico-financeiro, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do objeto e os materiais empregados. 

 

17.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 

II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da 

data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data 

final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir. 

17.3.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

17.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, 

condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa 
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do cronograma físico-financeiro entregue e ao serviço executado e aos materiais empregados. 

17.5. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

17.5.1. Não produziu os resultados acordados; 

17.5.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 

exigida; ou 

17.5.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou utilizou-

os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

17.6. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pela Contratada. 

17.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária. 

17.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

17.8.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto 

aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 

à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

17.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 

alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX) 

      

 

I = (6/100) 

       365 

 

 

I I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
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18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que deixar de 

executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar 

o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; 

cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta; 

18.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo 

da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

18.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 

para a Contratante; 

18.2.2. Multa moratória de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

18.2.2.1. Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para 

reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor 

do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior 

a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato;  

18.2.2.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si. 

18.2.3. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto; 

18.2.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

18.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

18.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do 

subitem anterior; 

18.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e 

aplique as outras sanções cabíveis. 
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18.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, 

dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às 

penalidades acima estabelecidas. 

18.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

18.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

18.6.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos; 

18.6.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

18.6.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

18.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993. 

18.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade. 

18.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

 

18.9.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

 

18.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro de Fornecedores da 

Prefeitura Municipal de AFONSO CUNHA. 

18.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 

das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

19. DA IMPUGNAÇÃO: 

19.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante que 

não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou 

irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  
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19.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

19.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da 

Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 

3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei. 

19.4. A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no endereço da Comissão Permanente 

de Licitação da Prefeitura Municipal de AFONSO CUNHA – MA, ou pelo e-mail cpl-

afonsocunha@hotmail.com. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

20.1. No ato da assinatura do contrato, deverá o contratado apresentar garantia de execução, perante a 

Tesouraria da Secretaria de Finanças, na forma de caução, no montante de 5% (cinco por cento) do valor 

total do contrato. 

20.1.1. Observadas as orientações contidas no art. 56 da Lei no 8.666/93, a caução mencionada no item 

anterior poderá ser efetuada mediante: 

a) Títulos da dívida pública, os quais não poderão estar onerados por cláusula de impenhorabilidade e 

intransferibilidade, e deverão ser do tipo nominativo endossável; 

b) Em espécie; 

c) Carta de fiança bancária; 

d) Seguro-garantia em apólice nominal à Prefeitura 

20.2. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado. 

20.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

20.5. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nele contidas. 
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20.6. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

20.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em 

sentido contrário. 

20.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

20.9. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.10. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus anexos, o 

valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 

5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

20.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

20.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

20.13. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

20.14. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de 1993, 

e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

20.15. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço da CPL/PMAC/MA e também poderá ser 

lido e/ou obtido no endereço eletrônico do TCE/MA nos dias úteis, SACOP ou portal de transparência 

do Município no sitio www.afonsocunha.com.br, no horário das 8 horas às 12 horas, mesmo endereço e 

período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados 

e onde serão recebidos os documentos de habilitação dos licitantes não credenciados no Sistema de 

Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de AFONSO CUNHA, para efeito de cadastramento 

por esta Administração (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993), bem como poderão ser adquiridos 

http://www.afonsocunha.com.br/
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mediante o pagamento, através de DAM, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais); 

20.16. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Coelho Neto - MA, 

com exclusão de qualquer outro. 

20.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

20.17.1. ANEXO I – Projeto Básico; 

20.17.2. ANEXO II – Planilha de Custos e Formação de Preços; - EM CD-ROM. 

20.17.3. ANEXO III – Composição do BDI; - EM CD-ROM. 

20.17.4. ANEXO IV – Cronograma físico-financeiro; - EM CD-ROM. 

20.17.5. ANEXO V – Minuta de Termo de Contrato;  

20.17.6. ANEXO VI – Modelo de Atestado de Vistoria; 

20.17.7. ANEXO VII – Modelo de Proposta; 

20.17.8. ANEXO VIII – Modelos de Declaração Unificada; 

20.17.9. ANEXO IX – Modelo de Credenciamento 

 

AFONSO CUNHA (MA), 05 de julho de 2023. 

 

 

 

ARQUIMEDES AMÉRICO BACELAR 

PREFEITO MUNICIPAL 
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TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 – CPL/PMAC 

 

“ANEXO I” 

 

OBJETO 

O objeto deste Projeto Básico é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE 

ESTRADA VICINAL DA SEDE DE AFONSO CUNHA AO POVOADO PARAISO. 

PARTES INTEGRANTES DO PROJETO BÁSICO 

ANEXOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO: CADERNO DE DISCRIMINAÇÃO TÉCNICA 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA/MA, 

PLANILHA ANALÍTICA, COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, 

CÁLCULO DMT, PLANILHA SINTÉTICA, CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO, CÁLCULO 

BDI, ENCARGOS SOCIAIS, CURVAS ABC, PLANILHA DE CUBAGEM, RELATÓRIO 

FOTOGRÁFICO. 

ANEXOS DO PROJETO ELABORADO: PROJETO GEOGRÁFICO, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

E ART OBRA/SERVIÇO. 

OBJETIVO 

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA SEDE DE 

AFONSO CUNHA AO POVOADO PARAISO, será executada em conformidade com os projetos, 

relatórios e planilhas que compõem o escopo deste Projeto Básico. A presente proposta objetiva a melhoria 

para o município de Afonso Cunha – MA. 

Tem como objetivo definir os critérios técnicos para execução de cada serviço em particular, fixando 

condições mínimas a serem observadas na aquisição, fornecimento e emprego de materiais, de modo que 

os materiais, equipamentos, procedimentos para execução, controle e medição de todos os serviços 

previstos deverão atender integralmente às NORMAS PARA MEDIÇAO DE SERVIÇOS 

RODOVIÁRIOS. 

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

Todos os serviços constantes dos anexos deste Projeto Básico deverão ser executados na Cidade de 

AFONSO CUNHA/MA.  

 ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES 

Os serviços de Engenharia propostos são serviços comuns de engenharia, de baixa complexidade, 

detalhados nos anexos deste Projeto Básico.  
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DA PRECIFICAÇÃO 

O Valor Global Estimado para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE 

ESTRADA VICINAL DA SEDE DE AFONSO CUNHA AO POVOADO PARAISO, é de 374.757,28 

(trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), conforme 

planilhas orçamentárias em anexo. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Coordenar e monitorar as ações relativas ao desenvolvimento das atividades executadas pela empresa 

CONTRATADA. 

Definir mecanismos de gerenciamento e controle das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, 

assim como avaliar a execução mensal dos serviços em andamento, e sua compatibilidade com os 

quantitativos e especificações contratadas. 

 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um servidor especialmente designado, que 

anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo. 

Pagar a importância correspondente ao serviço no prazo contratado. 

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

Fornecer todos os recursos necessários e adequados para o bom andamento dos serviços.  

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Executar os serviços através de profissionais qualificados de acordo com o perfil necessário, na forma 

indicada pelo CONTRATANTE e em conformidade com os serviços constantes da O.S. expedida pelo 

CONTRATANTE.  

Arcar com os ônus trabalhistas, impostos, encargos sociais e outros afins, no atendimento dos objetivos 

em questão.  

Responsabilizar-se pelo pagamento das multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades, 

Federais, Estaduais ou Municipais, em consequência de fato a ela imputável ou por atos de seu pessoal.  

Responder por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus profissionais ou prepostos 

às dependências, instalações e equipamentos do CONTRATANTE e de terceiros, a título de culpa ou dolo 

devidamente comprovados, providenciando a correspondente indenização.  

Apresentar cronograma detalhado de execução com datas de início e término da obra, compatibilizado 

com os quadros de demanda, visando à programação das diversas fases dos serviços.  
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Contratar profissionais para a prestação dos serviços com a capacitação adequada e através do regime CLT.  

Atender as solicitações de serviços do CONTRATANTE, de acordo com especificações técnicas, 

procedimentos de controles administrativos, cronogramas de execução que venham a ser estabelecidos nas 

OS.  

DO PRAZO DE EXECUÇÃO e INICIO DOS SERVICOS 

O prazo de inicio dos serviços é de 05 (cinco) dias após recebimento da ordem de serviços. 

Os serviços técnicos decorrentes da licitação deverão obedecer ao Cronograma Físico-financeiro e demais 

planilhas anexadas. 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

O pagamento será efetuado através Boletins de Medição, na forma abaixo:  

Após a conclusão dos serviços, com os devidos aceites e homologações por parte da CONTRATANTE, 

serão apresentadas para pagamento cópias dos Boletins de Medição devidamente autenticadas juntamente 

com as Notas Fiscais/Faturas. 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA somente os valores contidos nos Boletins de Medição, 

devidamente atestados e homologados pela CONTRATANTE não sendo devido o pagamento de 

quaisquer valores a título de franquia ou de garantia de execução de valores mínimos.  

O pagamento será realizado até o quinto (5°) dia útil após a apresentação de Nota Fiscal/Fatura anexada 

de cópia da Ordem de Serviço homologada.  

A CONTRATADA deverá apresentar os seguintes comprovantes:  

Mensalmente cópia autenticada da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e Informações à Previdência Social completa e quitada, e seu respectivo comprovante de entrega, 

nos termos da legislação vigente. 

Mensalmente cópia autenticada da GPS - Guia da Previdência Social quitada com o valor indicado no 

relatório da GFIP. 

Trimestralmente a documentação relativa à comprovação do adimplemento de suas obrigações 

trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados. 

A não apresentação dos itens conforme descritos acima implicarão na suspensão dos pagamentos até a sua 

regularização.  

A CONTRATADA deverá: 

Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 
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Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades constantes do objeto do contrato, e que 

venham ser estabelecidas na OS. 

Elaborar os relatórios de acompanhamento de execução e de conclusão de serviços  

DA VIGILÂNCIA, PROTEÇÃO ÀS OBRAS E AO PESSOAL 

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, antes do início das obras, o respectivo Plano 

de Segurança abrangendo todas as suas fases tais como demolições, construções, manutenção de canteiro, 

etc. 

A CONTRATADA será responsável única, perante CONTRATANTE e terceiros, por quaisquer danos 

que vier a causar, em consequência do serviço, a materiais, bens ou pessoas, sendo da própria 

CONTRATANTE ou de terceiros. 

Deverá a CONTRATADA manter sinalização diurna e noturna nos trechos em que serão executados os 

serviços que apresentarem riscos de acidente, respondendo pelos danos causados a CONTRATANTE ou 

a terceiros por falhas no cumprimento deste dispositivo. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela segurança de seu pessoal nas obras através de seu 

serviço de Medicina do Trabalho devidamente representado na CIPA. 

Os serviços de vigilância e a responsabilidade de guarda de materiais, ferramentas e equipamentos, nas 

áreas dos trabalhos, serão de inteira e única responsabilidade da CONTRATADA. 

DA FISCALIZAÇÃO 

A FISCALIZAÇÃO se exercerá em caráter permanente por intermédio de pessoal especializado da 

CONTRATANTE, designado para este mister. 

Caberá exclusivamente à CONTRATADA, refazer os serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá manter ou construir, no canteiro de serviços, acomodações adequadas para que 

o pessoal da FISCALIZAÇÃO possa exercer sua função com relação aos serviços objeto do contrato 

firmado. 

Todas as instruções, reclamações e quaisquer entendimentos entre a FISCALIZAÇÃO e a 

CONTRATADA e vice-versa far-se-á sempre por escrito, através do Livro de Obras, assinada por seus 

representantes credenciados nas devidas oportunidades, não sendo levadas em consideração quaisquer 

alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. 

Todas as solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) dos serviços serão 

consideradas como se fossem dirigidas diretamente à CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer 

ato efetuado ou disposição tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda omissões de 

responsabilidade do(s) mesmo(s), serão considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido da 

CONTRATADA. 
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A CONTRATADA será obrigada a afastar imediatamente do serviço e do canteiro de obras, todo e 

qualquer elemento julgado pela FISCALIZAÇÃO com conduta inconveniente e que possa prejudicar o 

bom andamento dos serviços. 

A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender os serviços, total ou parcialmente, sempre que o 

julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os 

serviços só poderão ser reiniciados por outra ordem da Fiscalização. 

A CONTRATADA deverá proporcionar à FISCALIZAÇÃO, amplo acesso a qualquer local dos serviços e 

facilitar, ainda, os meios no sentido de que a mesma FISCALIZAÇÃO possa exercer suas funções de forma 

completa, devendo, também, providenciar o imediato atendimento de todas as observações da 

FISCALIZAÇÃO. 

Das decisões da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA poderá interpor recurso, sem efeito suspensivo, ao 

Prefeito, no prazo de 10 (dias) corridos, contados do recebimento da notificação. 

DA DIREÇÃO E ANDAMENTO DAS OBRAS 

 Logo após o início das obras, a CONTRATADA deverá detalhar o cronograma físico financeiro 

apresentado na licitação. 

A CONTRATADA manterá para a direção geral dos trabalhos, pessoas idôneas, capazes e que tenham 

grande experiência de serviços desta natureza, pessoas essas que a representarão e receberão as 

orientações e reclamações da FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA ficará obrigada a preencher e a fornecer à FISCALIZAÇÃO o "Boletim Diário", de 

acordo com o modelo estabelecido pela mesma FISCALIZAÇÃO, nele registrando o pessoal em serviço, 

os equipamentos, os serviços executados, a jornada de trabalho, as condições do tempo, observações de 

ocorrências, etc. 

A CONTRATADA deverá providenciar a confecção da placa indicativa dos serviços de acordo com o 

modelo fornecido pela CONTRATANTE e instalá-la em local escolhido pela FISCALIZAÇÃO. 

A área prevista para instalação do canteiro de obras deverá ser indicada pela CONTRATADA e aprovada 

pela FISCALIZAÇÃO. 

DA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

À CONTRATADA caberá toda a execução das obras e serviços objeto deste "Projeto Básico" e seus 

Anexos. 

Todos os serviços e ou materiais que constam da planilha de preços deverão ser fornecidos pela 

CONTRATADA. 

Não será admitida qualquer alteração de itens de serviços, quantitativos ou unidades na planilha de preços 

unitários fornecida pela CONTRATANTE, que deverá ser totalmente preenchida pelo empreiteiro, sob 
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pena de inabilitação.  

DOS MATERIAIS 

Conforme especificações no Memorial Descritivo (em anexo) a este Projeto Básico 

DO PESSOAL 

Na execução dos serviços, a CONTRATADA empregará mão-de-obra devidamente habilitada. 

A CONTRATANTE tem o direito de, a seu exclusivo critério e sem assumir o ônus por qualquer 

indenização perante a CONTRATADA, exigir a imediata substituição de qualquer dos seus empregados 

que ela venha a julgar incompetente ou prejudicial ao bom andamento dos serviços. 

A CONTRATADA será a responsável pelo pagamento dos salários e todos os encargos sociais e 

trabalhistas, vale-transporte, vale-refeição, uniforme, E.P.I. etc., deverá observar os preceitos relativos às 

leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, e ficará obrigada a assumir a 

responsabilidade para todos os efeitos legais, por todos os seus funcionários, como única empregadora, 

reconhecendo expressamente que em hipótese alguma, se estabelecerá qualquer vínculo empregatício 

entre os seus funcionários e a CONTRATANTE, com total isenção e exclusão da CONTRATANTE em 

qualquer procedimento judicial ou extrajudicial. 

A CONTRATADA também responderá pecuniariamente, perante CONTRATANTE ou terceiros, por 

eventuais furtos praticados pelos seus empregados, resguardando-se seu direito a eventuais ressarcimentos 

pelas companhias seguradoras. 

Mediante prévia e expressa autorização formal da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá 

subempreitar parte ou partes dos trabalhos de topografia, pavimentação, controle tecnológico e redes de 

utilidades, ficando entendido que, mesmo com essa autorização, não ficará retirada ou diminuída a 

exclusiva e única responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE. 

DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

 As unidades com que os serviços serão medidos, para fins de pagamento, estão expressas na Planilha 

Analítica que integra o APENDICE B deste "Projeto Básico". 

Os critérios de medição de todos os serviços consideram o pagamento de etapas executadas, não sendo 

aceita a proposição de adiantamento para quaisquer delas.  

Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, EPI’s e mão-de-obra específica e adequada aos serviços 

deverão estar previstos e inclusos nos preços de cada item, sendo que na sua execução estarão incluídas 

todas e quaisquer despesas mesmo quando não mencionadas expressamente na composição de preços 

unitários fornecidos pela CONTRATADA. 

Eventualmente ou em caráter excepcional, a CONTRATADA poderá solicitar a CONTRATANTE o 

desdobramento de preços contratuais. A aceitação do pedido, porém, ficará sujeita à aprovação da 
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FISCALIZAÇÃO, que, inclusive, poderá rejeitá-lo.  

A fatura da medição contratual será encaminhada à CONTRATANTE, juntamente com o respectivo 

Boletim de medição, este emitido pela CONTRATANTE e cópias autenticadas das últimas guias de 

recolhimento já exigíveis do FGTS e INSS. 

O pagamento dos serviços será efetuado no prazo estabelecido no contrato, após a apresentação da fatura 

correspondente ao período vencido, condicionado a conferência e aceitação pela FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE. 

DA CONCLUSÃO E ENTREGA DAS OBRAS 

A não ser em consequência de trabalhos extraordinários, não previstos neste "Projeto Básico", de 

condições meteorológicas desfavoráveis ("IN LOCO") ou de fatos impeditivos para os quais a 

CONTRATADA não tenha concorrido, outras situações não deverão afetar a data fixada para a entrega 

dos serviços contratados. 

As obras ou serviços deverão ser entregues completamente acabados, livres de entulho, restos de materiais 

e inteiramente limpas. 

Verificado o cumprimento e atendimento de todas as exigências contidas neste "Projeto Básico", e após a 

entrega dos desenhos “as built”, a CONTRATANTE aceitará provisoriamente os serviços no prazo de 30 

dias, contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão dos mesmos. 

Durante este período, a Contratada deverá refazer, por sua própria conta, os serviços que apresentarem 

defeitos. Uma vez corrigidos tais defeitos, e fornecidos os desenhos representativos da obra, o 

Recebimento Definitivo pela CONTRATANTE será efetivado 60 (sessenta) dias após o Recebimento 

Provisório mediante solicitação da Contratada, também por escrito, formalizando-se a aceitação através 

de "Termo Final de Entrega e Recebimento". 

Quando do recebimento definitivo do referido contrato, será devolvida a caução a CONTRATADA, 

permanecendo, porém, a responsabilidade deste pelo prazo previsto em lei. 

DAS SANÇÕES 

 Na hipótese de descumprimento parcial ou total da adjudicatária, das obrigações contratuais assumidas, 

ou a infringência de preceitos legais pertinentes, o CONTRATANTE poderá garantir a prévia defesa, 

aplicar as seguintes sanções:  

Advertência por escrito;  

Multa, de 2% que incidirá em cima do valor constado na OS em caso de reincidência.  

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advier de caso fortuito 

ou motivo de força maior.  

Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior 
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àquela que aplicou a sanção, nos termos do art. 109, da Lei n° 8.666/93.  

A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao 

recurso interposto eficácia suspensiva.  

IMPORTANTE 

Ao receber as propostas, a CONTRATANTE entende que cada proponente tenha tido pleno 

conhecimento deste "Projeto Básico", das condições gerais que regerão o Contrato, e das condições com 

que se fará o transporte do pessoal, de materiais e de equipamentos, locais dos serviços como: natureza, 

tipo e relevo do terreno, edificações próximas, obstáculos, condições pluviométricas, etc. 

Cada proponente deverá ter pleno conhecimento dos acórdãos do TCU, dos Decretos-Lei, medidas 

provisórias e demais dispositivos legais para a realização das obras objeto deste "PROJETO BÁSICO" e 

que regulam esse tipo de empreendimento. 
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ANEXO II – Planilhas 
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TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 – CPL/PMAC 

 

“ANEXO V” 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO N° _____/XXXX - PMAC 

 

TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA - PMAC 

ATRAVÉS DA SECRETARIA XXXXXXXXXXXXXXXX E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXX, DA FORMA 

ABAIXO: 

 

O MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA -MA, entidade de direito público, inscrita no CNPJ sob o Nº 

.................., com sede na cidade de AFONSO CUNHA/MA, localizada na PRACA DA COMUNIDADE, 

Nº 56, CENTRO, AFONSO CUNHA/MA., neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. 

_____________________________, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador do 

CPF nº ____________ - __ e RG nº ________________________, doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa __________________inscrita no CNPJ sob o nº____________ 

estabelecida à Rua ______________________________, representada por seu(ua) _______________, o(a) 

Srº(ª) __________________, (descrever nome, nacionalidade, estado civil, profissão), portador(a) do CPF 

nº_______________ e RG nº_______, residente e domiciliado(a) à Rua ______________________________, 

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, submetendo-se as partes às disposições 

constantes nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, aplicando-se 

também os procedimentos determinados pela Lei Complementar 123/2006 e na Lei nº 8.078, de 1990 - 

Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Contrato para execução de determinada 

obra, tendo em vista o resultado da licitação procedida na modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 

004/2023 – CPL/PMAC, oriunda do Processo Administrativo nº XXXX , Adjudicação nº___/XXXXX e 

Homologação datada de __/__/XXXXX,  mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE 

ESTRADA VICINAL DA SEDE DE AFONSO CUNHA AO POVOADO PARAISO, que será prestado 

nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao 

Instrumento Convocatório do certame que deu origem a instrumento contratual. 
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1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório do Edital em epígrafe e seus anexos, 

identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA: 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, isto é, até 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, com início a partir da assinatura do contrato. 

 

2.2.  A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação 

sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme 

Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 

 

2.3. A execução dos serviços será iniciada NO PRAZO DE 05 DIAS a contar do recebimento da ordem de 

serviço e durará conforme as etapas observadas no cronograma fixado no Projeto Básico. 

 

2.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente 

adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade 

competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO: 

 

3.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....); 

 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 

do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários 

ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido 

anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno mínimo de um ano, contado a 

partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INPC ou outro que vier a 

substituí-lo. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:  

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   
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5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO: 

5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação 

da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades executadas e dos materiais empregados, 

através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 

II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da 

data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data 

final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir. 

5.4. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos: 

5.4.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia das atividades executadas no período, através de 

planilha e memória de cálculo detalhada. 

5.4.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando as atividades previstas para aquela 

etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade. 

5.4.3. Juntamente com a primeira medição, a Contratada deverá apresentar comprovação de matrícula 

da obra junto à Previdência Social - CEI. 

5.5. A Contratante terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da 

medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição 

 prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas, 

inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada 

procedência legal. 

5.6. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva das atividades executadas. 

5.7. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, 

acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada. 

5.8. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste instrumento 

contratual. 
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5.9. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como às 

seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 

5.9.1. Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência 

Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, 

quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, quando não for possível a 

verificação da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal 

de AFONSO CUNHA, SICAF ou outro equivalente (guia de recolhimento de comprovação do INSS e 

FGTS a partir de 30 dias de execução da obra); 

5.9.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF ou outro equivalente, ou 

na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; 

5.10. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, 

condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação às 

atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados. 

5.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, 

ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 

a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

5.12. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

5.12.1. Não produziu os resultados acordados; 

5.12.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; 

5.12.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-

os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

5.13. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

5.14. Antes de cada pagamento à contratada, poderá será realizada consulta ao Sistema de Cadastro de 

Fornecedores de AFONSO CUNHA (ou cadastro equivalente ou certidões online) para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
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5.15. Constatando-se, junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores, a situação de irregularidade da 

contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério da contratante. 

5.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

5.17. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

5.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao Sistema de 

Cadastro de Fornecedores de AFONSO CUNHA ou cadastro equivalente – isto é, deve-se manter as 

condições de habilitação do Edital, especialmente a regularidade fiscal.  

5.19. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será 

rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores de AFONSO CUNHA. 

5.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em 

especial a prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993. 

5.20.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto 

aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 

à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na Lei Complementar n. 123, de 2006. 

5.20.2. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na 

Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

5.21. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 

alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX)  I = (6/100) / 365 

        

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%.  
6. CLÁUSULA SEXTA – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO: 

 

6.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da 

Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços e do contrato. 

6.3. A verificação da adequação da prestação contratada deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula 

este contrato. 

6.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, 

sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta 

promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de 

alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de 

acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório 

a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: 

marca, qualidade e forma de uso. 

6.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º 

e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, 

sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções 

administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 

contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.8. A fiscalização da execução abrange, ainda, outras rotinas determinadas em normatização específica. 
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6.9. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 

não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 

o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente 

designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis; 

7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que 

as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

7.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação contratual, conforme cronograma físico-financeiro; 

7.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada; 

7.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato; 

7.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

7.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Município de AFONSO 

CUNHA - MA para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela 

Contratada;  

7.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificações técnicas, orçamentos, 

termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do 

serviço e notificações expedidas; 

7.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o 

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

7.10.1. “as built”, elaborado pelo responsável por sua execução; 

7.10.2. Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 
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7.10.3. A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito 

assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa 

do Consumidor). 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocação dos empregados necessários ao 

perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios de qualidade e quantidade compatíveis com as especificações contidas nos 

projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato, 

bem como na sua proposta; 

8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou dos materiais empregados; 

8.3. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

 

8.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 

14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante 

autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 

Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

8.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 

8.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com os 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI; 

8.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no 

órgão para a execução das atividades contratadas;  

8.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

8.9. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 

fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 

relativas à execução do serviço, conforme descrito neste instrumento contratual; 

8.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante; 

8.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e 

qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
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8.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do 

empreendimento, inclusive a alteração de supervisores da obra; 

8.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

8.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

8.16. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 

representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 

compromissos assumidos; 

8.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 

de segurança da Contratante; 

8.18. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

8.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 

equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

8.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 

ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

8.21. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 

execução do empreendimento. 

8.22. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

8.23. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 

comunicação. 

8.24. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 

à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 
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8.25. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade 

Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes 

(Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

8.26. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e 

autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

8.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a 

Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus anexos, conforme 

artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

8.28. Assegurar à CONTRATANTE: 

8.28.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 

adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma 

permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

8.28.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 

produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles 

produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 

expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

8.29. Promover a organização técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram ou fundamentam o Projeto 

Básico e este Contrato, no prazo determinado. 

8.30. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina. 

8.31. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 

nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

8.32. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades 

em relação ao cronograma previsto. 

8.33. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento 

contratual, no Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais 
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defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo. 

8.34. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 

estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução n. 448/2012, do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

8.34.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e 

procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto 

de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

8.34.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 

CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção 

civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

8.34.2.1. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de 

material para usos futuros; 

8.34.2.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 

encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização 

ou reciclagem futura; 

8.34.2.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; 

8.34.2.4. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, 

transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

8.34.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em 

aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas 

protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

8.35. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

8.35.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria 

para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os 

limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e 

legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 
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8.35.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis 

considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o 

conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos 

na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 

8.35.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, 

deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais 

materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na 

planilha de formação de preços os custos correspondentes; 

8.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes 

registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer 

causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus 

funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

8.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob 

suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços 

e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Básico e 

demais documentos anexos; 

8.38. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 

esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e 

municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços 

e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.); 

8.39. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 

SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá 

entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova de 

regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida 

Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e 

Municipal do domicílio ou sede do contratado, conforme exigido no instrumento convocatório; 4) Certidão 

de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

8.40. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos no dimensionamento 

da proposta.  

8.41. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do 

contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início 

à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os 
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técnicos responsáveis pela elaboração do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, 

o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes 

das áreas que executarão os serviços contratados. 

8.42. Deve manter as condições de Habilitação, em especial o art. 55 da Lei 8.666/93. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

9.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total 

do contrato. 

9.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a 

subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto, bem 

como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade 

fiscal e trabalhista. 

9.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela 

perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 

subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que deixar de 

executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar 

o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; 

cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta; 

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo 

da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 

para a Contratante; 

10.2.2. Multa moratória de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

10.2.2.1. Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para reforço 

ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 

contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 

25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato;  
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10.2.2.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre 

si. 

10.2.3. Multa compensatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

10.2.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 

será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

10.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

10.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem 

anterior; 

10.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique 

as outras sanções cabíveis. 

10.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro 

do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às 

penalidades acima estabelecidas. 

10.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

10.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

10.6.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos; 

10.6.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

10.6.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

10.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

10.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade. 
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10.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, 

ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na 

Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

10.9.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

10.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

10.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 

das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES: 

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário. 

11.3. O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço deverá 

apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da Administração Pública divulgado por ocasião 

da licitação, mantida a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência, 

ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos no § 1º do art. 65 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA  SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO: 

12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; 

sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 

pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES: 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 
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14.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar 

comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 

(quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório. 

14.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 

campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

14.2. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a 

finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões 

finais que se fizerem necessários. 

14.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor 

e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas. 

14.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até 

que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de 

Recebimento Provisório. 

14.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 15 

(quinze) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada 

pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da 

fiscalização quanto às pendências observadas e somente após solucionadas todas as reclamações 

porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de 

serviços empregados na execução do contrato. 

14.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à 

exaustão do prazo. 

14.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das 

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em 

vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO: 
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15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 

8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das 

sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Edital. 

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 

o direito à prévia e ampla defesa. 

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao 

cronograma físico-financeiro, atualizado; 

15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

15.4.3. Indenizações e multas. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 

Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da 

Comarca de Coelho Neto - MA. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual 

teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

AFONSO CUNHA ___ de ____________ de 2021 

 

_________________________ 

 

Responsável legal da CONTRATANTE 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 
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TOMADA DE PREÇO N° 004/2023 – CPL/PMAC 

 

ANEXO VI 

“MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA” 

 

 

 

 

Atestamos para fins de participação na TOMADA DE PREÇO n.º 004/2023 – CPL/PMAC, que o 

(Profissional)___________, CREA/___ nº __________ responsável técnico da Empresa ____________, 

esteve visitando o local onde será realizado os serviços de engenharia __________________em 

conformidade com o projeto básico padrão – ANEXO I – que integra este Ato Convocatório deste Edital, 

objeto da presente licitação, tomando conhecimento das condições locais. 

Local, data e assinaturas. 

 

 

     (Nome do Representante Técnico da PMAC competente pela visita com a devida identificação e 

qualificação). 
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TOMADA DE PREÇO nº 004/2023 – CPL/PMAC 

 

ANEXO VII 

“MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL” 

 

 

Prezados Senhores,  

 

Submetemos à apreciação de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira 

responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.  

 

PROPONENTE:  

RAZÃO SOCIAL:  

SEDE:  

CNPJ:  

TELEFONE/FAX:  

ENDEREÇO ELETRÔNICO  

1. PROPOSTA DE PREÇOS:     

 

DESCRIÇÃO DO 

OBJETO 
UNID. QUANT. 

VALOR  

UNITÁRIO 

VALOR  

TOTAL 

     

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:  

3. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO:  

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:  

6. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (Nome, RG, CPF, 

Endereço)  

 

AFONSO CUNHA (MA), ___ de _________ de _____ 

_____________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 – CPL/PMAC 

 

“ANEXO VIII” 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ref.: TOMADA DE PREÇO 004/2023 – CPL/PMAC 

 

A empresa ........................................., inscrita no CNPJ nº................, por intermédio de seu representante 

legal o (a) Sr(a)..................................................., portador (a) da CI nº.................... e do CPF nº 

......................., DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 

299 do Código Penal Brasileiro, que: 

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante o disposto no Inciso V do 

Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz a partir de 14 (quatorze). 

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei 

Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada: 

(  ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014; 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 1472014. 

(  ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007. 

(  ) Não é ME/EPP/COOP. 

3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação; que esta empresa atende a 

todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço 

oferecido os quais atendem plenamente ao Edital. 

4) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 

8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do TOMADA DE 

PREÇO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, 

outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos. 

5) Quanto a elaboração independente de proposta: 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta 

anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 
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b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a 

ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 

discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das 

propostas; 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

Local e data 

Nome e assinatura do representante legal 

[Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima - Esta declaração deverá ser emitida em 

papel que identifique o órgão (ou empresa) emissor] 
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TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 – CPL/PMAC 

 

“ANEXO IX” 

 

MODELO DE CARTA CREDENCIAL 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA- PMAC/MA  

PRAÇA DA COMUNIDADE, Nº 56, CENTRO - AFONSO CUNHA  

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMAC 

REF: TOMADA DE PREÇO N° 004/2023 - CPL/PMAC.  

 

Prezados Senhores,  

 

A empresa (razão social do licitante) com endereço na ______, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº___vem pelo 

seu representante legal infra-assinado, credenciar o (a) Sr.(a)_______________portador(a) do RG nº 

_________e do CPF nº _____________para participar da TOMADA DE PREÇO N° 004/2023 - 

CPL/PMAC cujo objeto trata de serviços de engenharia necessários para ___________________ em 

conformidade com o projeto básico padrão – ANEXO I – que integra este Ato Convocatório deste Edital, 

outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome de empresa ______em qualquer fase da Licitação, 

bem como requerer, concordar, interpor e desistir de Recursos, enfim, praticar todos os atos inerentes ao 

certame licitatório. 

 

Local, data e assinatura.  

 (Nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação) 

 

 



SEMA

PROCESSO SEMA Nº E-PROCESSOS Nº

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, com base na Portaria/SEMA nº 123 de 06
de novembro de 2015, dispensa do Licenciamento Ambiental à:

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: PREFEITURA MUNICIPAL

CPF OU CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

CEP:MUNICÍPIO:

Obs.: Vide no verso desta dispensa as EXIGÊNCIAS / RECOMENDAÇÕES

São Luis - MA

OBS.: - AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;
- Concedido pela SEMA no uso de suas atribuições legais conferidas no art. 69 da Constituição do Maranhão, e, considerando o
disposto no § 2º, art. do 2º, o parágrafo único do art. 8º, e 12º da Resolução do CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, e
considerando ainda a Portaria nº 123/2015, que disciplina o procedimento de dispensa de licenciamento ambiental no Estado do
Maranhão.

22040028107/2022 77369/2022

NOME OU RAZÃO SOCIAL: Municipio De Afonso Cunha

06.096.655/0001-91 122144856

Praça Comunidade Sn, Proximo Camara, Centro

Afonso Cunha - MA 65505-000

ATIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM
EXTENSÃO 5.918,29 M, USO DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO RESTRITO À 1HA E RECUPERAÇÃO DE
ÁREA DEGRADADA (SEM INTERVENÇÃO EM ÁREA VEGETAL).

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE (com coordenadas): SEDE ATÉ O POVOADO PARAÍSO, BAIRRO: ZONA
RURAL, MUNICÍPIO: AFONSO CUNHA, SOB AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 4° 8'24.47"S
43°19'59.60"W.

13/04/2022

VALIDADE ATÉ

Dispensa de Licenciamento Ambiental Nº 1067070/2022
13/04/2024

Raysa Queiroz Maciel
Secretário

CPF: 049.414.583-89

Hewerton Carlos Rodrigues Pereira
Secretário Adjunto

Matrícula: 807472-5

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

- A dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o empreendedor de cumprir a legislação ambiental e normal em vigor;

Documento assinado DIGITALMENTE. A sua autenticidade poderá ser verificada no Site da Secretaria (SIGLA), por meio do código
22040028107/2022.



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

Exigências e Condicionantes
Processo nº 22040028107/2022

A atividade ou empreendimento deve preencher integralmente os seguintes requisitos:
I - Projetar a obra ou empreendimento/atividade considerando as legislações aplicáveis à obra ou
empreendimento/atividade e Normas Brasileiras de Referência - NBR's que regulamentam a matéria, em especial as
que abordam a armazenagem/destinação dos resíduos sólidos e o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos;
II - Não interferir em Área de Preservação Permanente – APP (conforme os Art. 3°, incisos II, VII, IX e X; Art. 4°, 7° e 8°
da Lei Nº12.651/ 2012 - Novo Código Florestal e Resolução CONAMA n°303/2002).
III - Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos ou Dispensa de Outorga no
órgão ambiental competente, quando for o caso.
IV - A destinação final de resíduos sólidos, o lançamento de efluentes e a geração de emissões atmosféricas, ruídos e
radiações não ionizantes deverão atender aos padrões estabelecidos na legislação ambiental vigente.
V - O transporte, beneficiamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos florestais de origem nativa
(matérias-primas provenientes da exploração de florestas ou outras formas de vegetação nativa) deverão ser realizados
mediante licença eletrônica obrigatória (Documento de Origem Florestal - DOF) de acordo com a legislação ambiental
vigente.
VI - Realizar a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, em se tratando de imóvel rural.
VII - Cumprir a legislação ambiental e normas em vigor.

1 -

A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL não dispensa, nem substitui a obtenção pelo requerente, de
certidões, alvarás, licenças e autorizações de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual e municipal.

2 -

Fica o Empreendedor ciente de que o não cumprimento destas exigências, assim como todo e qualquer dano causado
ao meio ambiente, por negligência, omissão ou imperícia são de sua inteira responsabilidade.

3 -

Este Documento poderá ser cassado a qualquer momento por este órgão, se for utilizado para fins ilícitos ou não
autorizados, e o infrator poderá ser responsabilizado civil, administrativa e criminalmente, nos termos da lei;

4 -

Fica o requerente ciente de que a prestação de informações falsas constitui prática de crime e poderá resultar na
aplicação das sanções penais cabíveis, nos termos dispostos no Código Penal (Decreto-Lei Nº 2.848/40) e da Lei de
Crimes Ambientais (Lei Nº 9.605/98).

5 -
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APRESENTAÇÃO 
 

INTRODUÇÃO 

A Partir do povoado Regalo, começa a história, de Afonso Cunha, pois ali, nos limites de Coelho 

Neto e Chapadinha, iniciava-se o desbravamento do território. A formação inicial do lugar não se 

alterava e apenas, em pequena escala, explorava-se lavoura e o extrativismo. 

 

A família Bacelar, influente na política de Coelho Neto e gozando da simpatia do Governo do 

Estado, iniciou a proposição para criar-se o município, dando-lhe o topônimo de Afonso Cunha, em 

homenagem ao poeta caxiense, grande amigo da família. 

 

Apresentado o Projeto e encaminhado à consideração da Assembleia Legislativa do Estado, 

recebeu total apoio, sendo logo aprovado através da lei estadual nº 87, de 10 de outubro de 1959, 

com o nome de Afonso Cunha, sendo desmembrado de Coelho Neto. 

 

Banhada pelo Riacho São Gonçalo, com nascente na localidade São Gonçalo no município e 

deságua no rio Munim na localidade Carnaubal município de Chapadinha. 

 

A cidade é rica em águas, a população sobrevive da agricultura, Arroz, Feijão, Mandioca, Bacuri, 

Açaí e Buriti. 

 

 

MUNICÍPIO SERVIÇO UNID. QUANT. 
CUSTO 

TOTAL (R$) 

 

AFONSO 

CUNHA 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS KM 5,918 
386.000,00 

TOTAL UND 1,00 
386.000,00 

 

 

LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

 

O acesso, a partir de São Luis, capital do estado, em um total de aproximadamente 383km, se faz 

pelas da seguinte maneira: através da rodovia BR’s-135/222 até a cidade de Vargem Grande, situada a 

175 km da capital maranhense; 67,9 km pela MA–020 até a cidade de Coroatá; 28,4 km pela 

rodovia estadual MA–235 até ao município de Timbiras; 28,5 km pela MA–026 28,5 até a cidade 

de Codó, e 83,4 km pela MA–123 até a cidade de Afonso Cunha.



 

 

 

1 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1.1 CONCEPÇÃO DE PROJETO 

 

As informações abaixo discriminadas visam fornecer orientações e diretrizes gerais sobre as 

atividades requeridas para a execução da obra de Melhoramento de Estradas vicinais no 

município de AFONSO CUNHA/MA. 

 

1.2 TRECHOS 

 

TRECHO – Sede de Afonso Cunha até o povoado Paraíso, KM = 5,918  

 

1.3 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS: 

  

Extensão: 5.918,29 m; 

Plataforma de rolamento: 6,00 m; 

Espessura do revestimento primário: 0,25 m. 

 

1.4 SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 
 

1.4.1 Meta 01 :  

Elaboração de projeto Executivo: Elaboração de projeto executivo. 

 

1.4.2 Meta 02:  
 

Serviços Preliminares: Placa de obra de aço (5,00 x 2,50) m, regularização de subleito até 20 cm 

espessura e compactação de aterro a 100% do proctor normal; 

Serviços de Terraplenagem: Escavação e carga de material de jazida, desm. dest. limpeza áreas 

c/arv. diam. até 0,15 m, regularização de subleito até 20 cm espessura, compactação de aterro 

a 100% do proctor normal; 

Serviços de Revestimento Primário: Limpeza superficial da área de jazida, Expurgo de material 

vegetal de jazida, Escavação e carga de material de jazida, Transporte local com basculante 10 m³  

em rodovia não pavimentada - DMT 1.63 km  e Compactação de aterros a 100% proctor normal. 

Serviços de drenagem: Implantação de bueiros (Corpo e boca); 

Recuperação de Áreas Degradadas: Reparação de danos físicos ao meio ambiente.



 

 

 

1.5 SEDE DE AFONSO CUNHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1 Geral 

O projeto tem por meta minimizar o sofrimento da população da zona rural, sendo esta sendo 

formada por 57 famílias, uma vez que a  mesma vem sofrendo com a falta de acesso nos períodos 

de chuvas, provocando sucessivos atoleiros, comprometendo assim, não só o deslocamento destas 

pessoas a outros centros, como também o escoamento da produção agrícola.  

 

1.5.2 Específico 

Prover para a população dos Povoados estradas trafegáveis; 

Promover a melhoria nas condições do transporte da produção agrícola; 

Contribuir para a manutenção do bem estar da população.

OBJETIVO
S 



 

 

 

1.5.3 JUSTIFICATIVA 

A execução dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser criada a 

infraestrutura básica rural nessas localidades, uma vez que nesse sentido pouca coisa foi feita até 

este momento. O objetivo é tornar essas localidades melhor estruturadas e organizadas, 

proporcionando às famílias de agricultores os benefícios socioeconômicos mínimos, necessários à 

fixação do homem no campo. 

No caso presente as áreas são carentes de infraestrutura e a assistência técnica, e parte social 

são incipiente, o que se torna um forte motivo para o êxodo rural em direção aos grandes 

centros urbanos. Um dos problemas mais graves nessas localidades diz respeito à insuficiência, 

ou quase a inexistência, de uma malha viária que possa permitir efetivamente o acesso, o 

transporte escolar e o escoamento da produção, onde a parcela extrativista é bem 

representativa. Com a implantação dessa obra, a população local poderá ficar integrada às 

malhas: municipal, estadual e federal existentes, contribuindo assim para o desenvolvimento 

socioeconômico da região. 

A implantação dessas obras tem o objetivo ainda de se fazer cumprir o compromisso do Governo 

Federal nessas áreas, visando favorecer meios de locomoção, para propiciar melhores condições de 

vida e fixação dos agricultores em suas parcelas. Dessa forma, entende-se que o objeto deste projeto 

básico irá servir de forte estímulo ao processo produtivo das comunidades que  ali  residem, criando 

alternativa para amenizar os problemas de escoamento  dos  excedentes agrícolas e de acesso aos 

benefícios públicos como educação, saúde, etc.



 

 

 

2 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

A presente especificação da descrição dos materiais e dos serviços a serem efetivamente 

executadas no decorrer da obra. 

Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos para execução de  cada  serviço 

em particular, fixando condições mínimas a  serem observadas  na  aquisição,  fornecimento e 

emprego de materiais, de modo que os materiais, equipamentos, procedimentos para execução, 

controle e medição de todos os serviços previstos deverão atender integralmente às NORMAS PARA 

MEDIÇAO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. 

 

2.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas especificações, 

Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos. 

Todos os materiais serão fornecidos pela Empreiteira, salvo disposição em contrário nestas 

especificações. 

Toda a mão de obra será fornecida pela Empreiteira, salvo disposição em contrário nestas 

especificações. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições 

contratuais 

Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a 

oficialização pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas 

providências. 

Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços a serem 

executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será admitido o uso de 

resquícios de materiais de outras obras. 

A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em 

número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em 

quantidades suficientes para execução dos trabalhos. 

A Empreiteira será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de 

sua negligência, imperícia e omissão. 



 

 

 

 

 

Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, 

cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a 

execução das obras, até a entrega definitiva. 

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada serviço. Cabe 

à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da fiscalização, 

desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se for 

o caso, pela Contratante. 

Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, proposta pela 

Contratante ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou invalidar o contrato, que 

prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração do projeto responsável pelo 

surgimento de serviço novo, a correspondente forma de medição e pagamento deverá ser 

apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela Contratante antes do início efetivo 

deste serviço. No caso de simples mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de 

qualquer reivindicação para alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e 

concluídos sem qualquer solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica 

tacitamente vetado o pleito futuro. 

 

2.3 - META 1 

 

2.3.1 – ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 

 

2.3.1.1 Elaboração de projeto Executivo:  

 

Definição dos parâmetros e critérios de projeto, como: taludes de corte e aterro, rampas máxima e 

mínima, declividades longitudinais máxima e mínima de lotes, índices de empolamento e diferença de 

densidade dos materiais envolvidos. Planta com plano de seccionamento na escala máxima de 1:2.000, 

contendo:  

Locação da(s) linha(s) base, devidamente amarrada(s) através das coordenadas utilizadas no 

levantamento topográfico;  

Numeração da(s) linha(s) base (LB), identificada(s) através de letras (Ex.: LB-A); 

 Locação das seções transversais pertencentes a cada linha base, espaçadas de no máximo 20 metros, 

identificadas através de numeração arábica (Ex.: SA-1, SA-2, SA-3 ...). As seções deverão estar amarradas 

ao estaqueamento da(s) respectiva(s) linha(s) base.  

Seções transversais nas escalas máxima H = 1:1.000, V = 1:100, contendo:  

Terreno natural;  

Locação da linha base;  

Locação de eixos de ruas que interceptam a seção, com identificação do nome e estaca;  

Cotas de terraplenagem e distâncias da linha de projeto em todos os pontos de inflexão (PI). 



 

 

 Cálculo dos volumes através do somatório de cada linha base. Será apresentado na forma de planilha, 

devendo conter :  

Identificação da linha base e das seções;  

Distância entre seções;  

Áreas de corte e aterro;  

Volumes de corte e aterro; 

Critérios de medição e pagamento: 

Estes serviços serão medidos e pagos de acordo com a planilha de orçamentação de obras. 

 

2.4 – META 2 
 

2.4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

2.4.1.1 Placa de obra:  

A Contratada deverá providenciar uma placa de obra nas dimensões 5,00 x 2,50  m  com  os dizeres 

pertinentes à obra, e  será instalada conforme planta em anexo. A placa de identificação  da obra 

deverá identificar tanto a Contratante, quanto o Órgão Financiador da Obra, devendo ser executadas 

de acordo com o modelo definido pela Contratante e instaladas no local estipulado pela Fiscalização. 

A  placa  deverá  ter  a  face  em  lona  impressão  digital,  instaladas,  com fixação em estruturas         

de madeira serrada. As peças deverão ter dimensões suficientes para suporte das placas e para 

suportar a ação dos ventos. Todas as cores a serem utilizadas serão as padronizadas pela CAIXA, 

devendo ser de cor fixa e comprovada resistência ao tempo. Caberá ao Construtor o fornecimento, 

montagem, manutenção e assentamento das placas, estando a mesma obrigada, ao final da Obra, 

mediante autorização da Fiscalização, realizar a sua desmontagem e remoção. 

Critérios de medição e pagamento: 

Estes serviços serão medidos e pagos de acordo com a planilha de orçamentação de obras. 

2.4.1.2 Administração Local da Obra: 

ENGENHEIRO CIVIL 

A CONTRATADA deverá disponibilizar um Engenheiro Civil para ser o Responsável Técnico pela obra. 

O Engenheiro deverá acompanhar todas as etapas da obra, gerenciar a equipe de trabalho, 

mobilizar materiais e equipamentos necessários, apresentar relatórios fotográficos semanais, 

atualizar o cronograma da obra, apresentar medições conforme modelo da Prefeitura, além de todo 

o suporte necessário á execução do objeto. O Engenheiro Civil deverá permanecer na obra durante 

um período de 8 (oito) horas semanais, devendo o mesmo programar essa jornada em acordo com a 

Fiscalização Municipal. 

ENCARREGADO 

A CONTRATADA deverá disponibilizar  encarregado de obras responsável por supervisionar 

colaboradores, leitura e execução de projetos, acompanhamento de cronograma e medições de 

obras e controle equipamentos, contratação de serviços e matéria-prima. Participar na compras 

de suprimentos e prospecção de fornecedores. O encarregado deverá permanecer na obra 



 

 

durante um período de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 

Critérios de medição e pagamento: 

Os serviços serão medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na composição 

unitária de preço pertencente a proposta financeira do edital e durante o período de execução  da 

obra. A Fiscalização poderá suprimir recursos de itens não fornecidos, bem como aqueles que não 

forem detalhados na composição de custo dos preços unitários. 

Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficará a cargo da fiscalização o critério de 

medição. 

O pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras. Caso as obras 

sofram atrasos por ritmo reduzido dos serviços, ou qualquer impedimento legal poderá ser 

reduzido o valor mensal pago a este item e que posteriormente será pago na prestação dos 

serviços a serem realizados fora do prazo previsto de forma proporcional até o valor total 

estabelecido pela empresa na sua proposta do edital. 

2.4.1.3 Barracão da obra 

O barracão de obras deverá ocupar uma área mínima de 4x6m será instalado provisoriamente na 

obra para depósito de materiais e ferramenta. Este ambiente deverá ser executado de acordo com 

as técnicas construtivas adotadas, respeitada a legislação relativa à segurança do trabalho e as 

imposições dos órgãos locais. 

O barracão será construído com pilares de madeira, sarrafo de madeira para fechamento em 

compensado nas laterais e estrutura de madeira com telhas de fibrocimento onduladas, 

conforme planta em anexo. 

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à instalação do barracão da obra, 

conforme necessidade e legislação em vigor. 

Ao final da obra, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações como barracão, 

equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas 

utilizadas totalmente limpas. 

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam necessariamente aos 

seguintes: 

- Despesas relativas à placa de identificação da obra, seguindo o modelo padrão indicada pela 

fiscalização, bem como sinalização de segurança durante a execução dos serviços. 

- Despesas de instalação  do  barracão  e demais estruturas necessárias, bem como  desinstalação e 

limpeza do terreno ao fim da obra e demais serviços necessários para a boa execução dos serviços. 

- Despesas relativas à manutenção e limpeza do canteiro no decorrer do seu uso (água, esgoto, 

energia, etc.). 

Critérios de medição e pagamento: 

 

As instalações provisórias constituirão objeto de medição conforme a planilha contratual da 



 

 

obra, estando incluídas nos preços as despesas com aquisição, transporte e manuseio de 

materiais, os equipamentos, a mão de obra, com encargos, os impostos e taxas incidentes. 

 

Para efeitos de medição será considerada apenas a projeção de área construída do canteiro. 

 

2.4.1.4 Mobilização e Desmobilização 

Serviços iniciais: 

 

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a 

assinatura do contrato e correspondente "NE" (Nota de Empenho), de forma a poder dar início 

efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual. 

Equipamentos 

Trator de esteiras - com lãmina (259 kw), Trator agrícola, Motoniveladora (103 kw), Carregadeira de 

pneus, Rolo compactador - Tandem Vibrat., Caminhão basculante - 10m³ - 15t (170 kw) e Caminhão 

tanque - 10.000 l. 

Mobilização 

 

Consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando-se o início das obras. Incluem-se 

neste serviço o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os equipamentos 

necessários à execução dos serviços contratados. 

Desmobilização 

 

Consiste na desmobilização dos equipamentos do canteiro de obras. 

Critérios de medição e pagamento: 

A remuneração correspondente à mobilização da Contratada antes do início da obra, a 

desmobilização após o término do contrato, será efetuada de forma global, sendo o pagamento 

efetuado conforme o cronograma físico-financeiro proposto pela Licitante. 

 

2.4.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 

2.4.2.1 Escavação e carga de material de jazida 

Extração das matérias na jazida 

 

A(s) jazida(s) indicada(s) deverá(ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com vistas que 

atendam às características especificadas. 

Controle ambiental: 

 

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas, de 

preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades. 



 

 

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-se à 

execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto, para 

evitar erosões. 

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e veículos de 

serviço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de carregamentos dos veículos e 

controlar a velocidade usada. 

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e licenciado 

ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do licenciamento 

ambiental. 

Serviços iniciais: 

 

O serviço consiste em escavar o material de jazida (que será de  responsabilidade da empresa a  ser 

contratada), cujas características granulométricas e de compactação, comprovadas mediante teste, 

serão adequadas para servir de base para o revestimento primário. 

Obs.: A carga de terra para utilização de aterro da caixa será medida com empolamento de no 

máximo 20%. 

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e 

limpeza da área do empréstimo. 

Equipamentos: 

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o 

emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função  da  necessidade  exigida 

na execução da obra. 

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes, com 

utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras. 

Para o serviço manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPI’s (bota de couro, luvas e 

máscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas. 

Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e 

rejeitados caso contrário. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

Critérios de medição e pagamento: 

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m³) 

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto ou 

nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 

Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os 

encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 



 

 

Condições Gerais: 

 

A superfície a receber a camada de aterro deverá estar perfeitamente limpa e desempenada, 

devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização. 

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da distribuição do 

material. 

2.4.2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m 

Serviços iniciais: 

 

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela fiscalização, não 

sendo permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência em locais que possam 

provocar a obstrução dos sistemas de drenagem natural. 

 

Controle ambiental: 

 

Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros obstáculos, sempre que 

possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo que com certo grau de 

dificuldade, objeto de criteriosa análise e metodologia adequada. 

 

Execução: 

 

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza se darão dentro das faixas de serviço das 

obras. As operações serão executadas na área mínima compreendida entre as estacas de 

amarração, “off sets”, com o acréscimo de um metro para cada lado. No caso de empréstimo ou jazida, a 

área será a indispensável a sua exploração. 

 

Serão removidos todos os tocos e raízes bem como toda a camada de solo orgânico e outros 

materiais indesejáveis que ocorram até o nível do terreno considerado apto para terraplanagem. A 

profundidade será definida pela fiscalização. 

 

O material proveniente do serviço será removido, podendo ser transportado para local de “bota- fora”, 

local de estocagem ou ainda enleirado e queimado com fogo controlado, a critério da fiscalização. 

 

Equipamentos: 

 

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o 

emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da densidade e do tipo 

de vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da obra. 

 

Inspeção: 

 



 

 

Verificação Final da Qualidade 

 

A verificação das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será por apreciação visual 

da qualidade dos serviços. 

Aceitação ou Rejeição: 

 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e 

rejeitados caso contrário. 

 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

 

Critérios de medição e pagamento: 

 

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

 

Os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro inferior a 0,15m e limpeza 

serão medidos em função da área efetivamente trabalhada. 

 

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m serão medidas isoladamente, em função das 

unidades destocadas. 

 

O diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nível do terreno. 

 

A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza não 

serão considerados para fins de medição. 

 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 

Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os 

encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 

 

Condições Gerais: 

 

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos de 

composição paisagística, assinalados no projeto. 

 

Nenhum movimento de terra poderá ter início enquanto as operações de desmatamento, 

destocamento e limpeza não tenham sido totalmente concluídas. 

 

2.4.2.3 Regularização de subleito até 20 cm espessura 

Serviços iniciais: 

Trata-se da regularização do subleito de áreas a serem pavimentados, uma vez concluídos os 



 

 

serviços de Terraplenagem. 



 

 

 

 

 

Regularização é a operação destinada a conformar o leito da área transversal  e longitudinalmente, 

compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura. O que exceder os 20 cm será 

considerado como Terraplenagem. 

 

Execução: 

 

A Regularização será executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no 

projeto, prévia e independentemente da construção de outra camada do pavimento. 

 

Serão removidas, previamente, toda a vegetação e matéria orgânica porventura existente na área a 

ser regularizada. 

 

Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide  de projeto, 

será procedida a escarificação geral, na profundidade de 26 cm, seguida de pulverização, 

umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. 

 

Materiais: 

 

Os materiais empregados na regularização serão os do próprio subleito. 

 

Equipamentos 

 

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo com o tipo de material 

empregado. 

 

Em geral, poderão ser utilizados os seguintes equipamentos para a execução da regularização: 

 

- Motoniveladora pesada, com escarificador; 

 

- Caminhão-pipa com barra distribuidora; 

 

- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso vibratório e pneumático, rebocados ou 

autopropulsores. 

 

- Grade de discos; 

 

- Trator agrícola de pneus. 

 



 

 

Controle ambiental: 

 

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do 

estacionamento dos equipamentos. 

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, para evitar 

danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural. 

 

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de  manutenção  dos  equipamentos deverão 

ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam levados até 

cursos d’água. 

 

Aceitação ou Rejeição: 

 

Após a execução da regularizado do subleito, serão procedidos a relocação e o nivelamento do 

eixo e dos bordos da pista ou área, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

 

- ± 10 cm, quanto a largura da plataforma; 

 

- até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta; 

 

- ± 3 cm em relação as cotas do greide do projeto. 

 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. Não será permitida a 

execução dos serviços de regularização em dias de chuva.  

 

Critérios de medição e pagamento: 

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita  por  metro  quadrado  de 

plataforma regularizada, medidos conforme projeto. 

Não serão medidas as diferenças de cortes e/ou aterros admitidos nos limites de tolerância. Estão 

incluídas neste serviço todas as operações de corte e/ou aterro até a espessura máxima de 

20 cm em relação ao greide final de terraplenagem, a escarificação, umedecimento ou aeração, 

homogeneização, conformação e compactação do subleito, de acordo com o projeto. 

 

O pagamento será feito com base no preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela 

Fiscalização, incluindo toda a mão-de-obra e encargos necessários à sua execução. 

 

2.4.2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 

Serviços iniciais: 

 

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e 

limpeza. 



 

 

Preliminarmente as execuções dos aterros deverão estar concluídas as obras de arte correntes 

necessárias à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos. 

 

Material: 

 

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à qualidade e a destinação prévia, 

indicadas no projeto. 

 

Equipamentos: 

 

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de  equipamento  apropriado,  

atendidas às condições locais e a produtividade exigida. 

Para a execução dos serviços de base poderão ser utilizados os seguintes equipamentos: 

- Motoniveladora pesada com escarificador; 

- Caminhão-pipa com barra distribuidora; 

- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e de pneus, rebocados ou 

autopropelidos; 

- Grade de discos; 

- Trator agrícola de pneus. 

 

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos desde que aceitos pela Fiscalização. 

 

Execução: 

 

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes do 

projeto, e compreenderão: 

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento  ou  aeração, compactação 

dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do 

aterro até a cota correspondente ao greide da terraplenagem. 

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos materiais 

procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de 

qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos aterros. 

No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinação transversal acentuada e de acordo 

com o projeto, as encostas naturais deverão ser escarificadas com um trator de lâmina, 

produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nível. Se a natureza do solo condicionar a 

adoção de medidas especiais para a solidarização do aterro ao terreno natural, exige-se a 

execução de degraus ao longo da área a ser aterrada. 

 

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas,  em 

toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e 

compactação de acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros a espessura da 

camada compactada não deverá ultrapassar 0,20m. 



 

 

 

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para  o  corpo  dos aterros, 

na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente seca 

correspondente a 100% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER -ME 092 ou 

DNER-ME 037. Para as camadas finais aquela massa específica aparente seca deve corresponder    a 

100% da massa específica aparente máxima seca, do referido ensaio. Os trechos que não atingirem 

as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à 

umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa específica aparente seca 

exigida. 

 

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente procedida de baixo para cima, 

acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto, a execução poderá 

ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado 

preencha a nova seção transversal, complementando-se com material importado toda a largura da 

referida seção transversal. 

 

Inspeção: 

 

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 

a) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada  1.000m³ de material do 

corpo do aterro; 

b) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200m³ de material de 

camada final do aterro; 

c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de 

plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez  amostras submetidas 

ao ensaio de compactação, segundo a alínea a; 



 

 

 

 

d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de 

plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro, para todo o  grupo  de  quatro amostras 

submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea b. 

e) 01 ensaio do Índice de Suporte Califórnia, com energia do Método DNER-ME 49 para camada 

final, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactação, segundo  a  alínea 

b. 

 

Controle da Execução: 

 

Ensaio de massa específica aparente seca "in situ" em locais escolhidos aleatoriamente, por camada, 

distribuídos regularmente ao longo do segmento, pelo método DNER-ME 092 e DNERME 

037. Para pistas de extensões limitadas, com volume de no máximo 1.200m³ no corpo do aterro, ou 

800m³ para as camadas finais deverão ser feitas pelo menos 5 determinações para o cálculo do grau 

de compactação - GC. 

 

Controle Geométrico: 

 

O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente de forma a alcançar a 

conformação da seção transversal do projeto, admitidas as tolerâncias seguintes: 

- variação da altura máxima de ± 0,04m para o eixo e bordos; 

- variação máxima da largura de + 0,30m para a plataforma, não sendo admitida variação para 

menos. 

O controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo. 

 

Aceitação ou Rejeição: 

 

A expansão, determinada no ensaio de ISC, deverá sempre apresentar o seguinte resultado: 

a) corpo do aterro : ISC = 2% e expansão = 4%; 

b) camadas finais : ISC = 2% e expansão = 2%. 

Será controlado o valor mínimo para o ISC e grau de compactação - GC, com valores de k obtidos 

na Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o procedimento seguinte: 

Para ISC e GC têm-se: 

- ks < valor mínimo admitido - rejeita-se o serviço; 

- ks > valor mínimo admitido - aceita-se o serviço. 

Para a expansão, têm-se: 

+ ks > valor máximo admitido - rejeita-se o serviço; 

+ ks = valor máximo admitido - aceita-se o serviço. 

Sendo: 

 



 

 

Onde: 

 

i - valores individuais. 

- média da amostra. 

s - desvio padrão da amostra. 

k - coeficiente tabelado em função do número de determinações. n 

- número de determinações. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos de 

acompanhamento. 

 

Controle ambiental: 

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do 

estacionamento dos equipamentos. 

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, para evitar 

danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural. 

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de  manutenção  dos  equipamentos deverão 

ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam levados até 

cursos d’água. 

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva. 

 

Critérios de medição: 

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

O volume transportado para os aterros deve ser objeto de medição, por ocasião da execução dos 

cortes e dos empréstimos. 

A compactação será medida em m³, sendo considerado o volume de aterro executado de acordo 

com a seção transversal do projeto. 

Nos serviços onde houver coincidência da camada final de 0,20m, nas obras de terraplenagem, com 

a regularização das obras de pavimentação, este último serviço não deverá ser medido, por ser 

idêntico ao primeiro. 

O equipamento, a mão de obra, o material e o transporte, bem como as despesas indiretas não 

serão objeto de medição, apenas considerados por ocasião da composição dos preços dos serviços. 

 

2.4.3 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

2.4.3.1 Limpeza superficial da área de jazida 

Serviços iniciais: 

 

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela fiscalização, não 

sendo permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência em locais que possam 

provocar a obstrução dos sistemas de drenagem natural. 

 



 

 

Controle ambiental: 

 

Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros obstáculos, sempre que 

possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo que com certo grau de 

dificuldade, objeto de criteriosa análise e metodologia adequada. 

 

Execução: 

 

As áreas de abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza são as 

seguintes: 

 

- Áreas compreendidas pelos off-set’s de corte e aterro, acrescida de 3m de cada lado; 

 

- Áreas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das áreas necessárias às suas devidas 

explorações, tais como acessos e eventuais áreas de estocagem; 

- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalização. 

 

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores condicionantes de 

manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam os elementos de 

proteção ambiental. 

 

A fiscalização deve assinalar, mediante caiação, as árvores que devem ser preservadas, e as toras 

que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, destinadas para posterior 

aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados. 

 

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de árvores e arbustos de maior porte, tomando-se os 

cuidados necessários para evitar danos às cercas, árvores ou construções nas vizinhanças. 

 

Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de dano a outras  árvores,  linhas físicas 

aéreas, cercas, ou construções existentes nas imediações, as árvores devem ser amarradas e, se 

necessário, cortadas em pedaços a partir do topo. 

 

Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente são 

consideradas concluídas, quando as raízes remanescentes ficarem situadas na profundidade de 1m 

abaixo do greide de terraplenagem. 

 

Para qualquer altura de aterro, as raízes remanescentes devem ficar pelo menos à 2m abaixo do 

greide da plataforma de terraplenagem. 

 

Os buracos ou depressões ocasionados por destocamento devem ser preenchidos com material  de 

áreas de empréstimo, devidamente compactados. 



 

 

 

Nas áreas de empréstimo as operações de limpeza devem ser executadas até a profundidade que 

assegure a não contaminação do material a ser utilizado por materiais indesejáveis. 

 

Os solos da camada superficial fértil, que forem removidos nas operações de limpeza, devem ser 

estocados e utilizados posteriormente na recomposição das áreas de exploração de materiais. 

 

Os materiais de desmatamento, que não serão utilizados posteriormente devem ser depositados em 

locais indicados pelo projeto ou pela fiscalização. 

 

Equipamentos: 

 

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o 

emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da densidade e do tipo 

de vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da obra. 

Antes do inicio dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela fiscalização. 

 

O equipamento básico para a execução das operações de desmatamento, destocamento e limpeza 

compreendem as seguintes unidades: 

 

- Serras mecânicas portáteis; 

 

- Tratores de esteira com lâmina frontal; 

 

- Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc.; 

 

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da vegetação a ser 

removida e complementada com emprego de serviços manuais. 

 

Inspeção: 

 

Verificação Final da Qualidade 

 

A verificação das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será por apreciação visual 

da qualidade dos serviços. 

 

Aceitação ou Rejeição: 

 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e 

rejeitados caso contrário. 

 



 

 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

 

Controle ambiental: 

 

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser iniciados após 

a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental competente. 

 

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental: 

 

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente os limites estabelecidos no 

projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários; deve ser 

suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade dos motoristas, 

com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão; 

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem ser 

delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou  material  similar,  de forma a 

orientar os responsáveis pelas atividades; 

 

- Nas operações de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada sempre que  possível,  para futuro 

uso da recomposição vegetal dos taludes e de outras áreas, conforme a necessidade; 

 

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de 

pequenos porte, galhadas e folhas; a critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser 

utilizado nas adubações orgânicas previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo e 

arbustivos, nos locais ou áreas indicadas. 

 

Critérios de medição e pagamento: 

 

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

 

Os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro inferior a 0,15m e limpeza 

serão medidos em função da área efetivamente trabalhada. 

 

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m serão medidas isoladamente, em função das 

unidades destocadas. 

 

O diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nível do terreno. 

 

A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza não 

serão considerados para fins de medição. 

 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 



 

 

Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os 

encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 

 

Condições Gerais: 

 

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos de 

composição paisagística, assinalados no projeto. 

 

Nenhum movimento de terra poderá ter início enquanto as operações de desmatamento, 

destocamento e limpeza não tenham sido totalmente concluídas. 

 

2.4.3.2 Expurgo de material vegetal de jazida 

Serviços iniciais : 

 

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza consistem no conjunto de operações 

destinadas à remoção das obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação  da 

obra, áreas de empréstimo e áreas de ocorrência de material. 

 

Desmatamento e destocamento consistem no corte e remoção de toda vegetação (árvores, 

arbustos, coqueiros) de qualquer densidade ou tipo. 

 

Consideram-se como Limpeza as operações de escavação e remoção total dos tocos e raízes, da 

camada de solo orgânico, de entulho, matacões ou de qualquer outro material considerado 

prejudicial, na profundidade necessária até o nível do terreno considerado apto para terraplenagem. 

 

Bota-fora ou local de expurgo são os locais destinados para depositar os materiais impróprios e/ou 

inservíveis. 

 

Materiais: 

 

Materiais vegetais provenientes da limpeza da jazida. 

 

Equipamentos: 

 

Antes do inicio dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela fiscalização. 

 

As operações de execução de bota-fora serão executadas mediante a utilização racional de 

equipamentos adequados como: Serras mecânicas portáteis, trator de esteira para  espalhamento 

e caminhões basculantes. 

 

Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc. 



 

 

 

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da vegetação a ser 

removida e complementada com emprego de serviços manuais. 

 

Controle ambiental: 

 

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser iniciados 

após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental competente. 

 

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental: 

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente os limites estabelecidos no 

projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários; deve ser 

suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade dos motoristas, 

com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão; 

 

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem ser 

delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou  material  similar,  de forma a 

orientar os responsáveis pelas atividades; 

 

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de 

pequenos porte, galhadas e folhas; 

 

- A critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser utilizado nas adubações orgânicas 

previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo, nos locais ou áreas indicadas. 

 

Aceitação ou Rejeição: 

 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e 

rejeitados caso contrário. 

 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

 

Execução: 

 

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores condicionantes de 

manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam os elementos de 

proteção ambiental. 

 

Tais materiais removidos devem ser transportados para locais previamente indicados, de modo a 

não causar transtorno à obra em caráter temporário ou definitivo. 

 



 

 

Critérios de medição e pagamento: 

 

O serviço de expurgo é medido em função da área e da espessura da vegetação retirada. A 

unidade de medição por peso transportado será expressa em m³. 

A medição dos serviços deve levar em consideração o volume de material extraído e a respectiva 

dificuldade de extração. 

 

2.4.3.3 Escavação e carga de material de jazida 

Extração das matérias na jazida 

 

A(s) jazida(s) indicada(s) deverá(ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com vistas que 

atendam à características especificadas. 

Controle ambiental: 

 

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas, de 

preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades. 

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-se à 

execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto, para 

evitar erosões. 

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e veículos de 

serviço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de carregamentos dos veículos e 

controlar a velocidade usada. 

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e licenciado 

ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do licenciamento 

ambiental. 

Serviços iniciais: 

 

O serviço consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o material de jazida (que  será  de 

responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas características granulométricas e de 

compactação, comprovadas mediante teste, serão adequadas para servir de base para o 

revestimento primário. 

Obs.: A carga de terra para utilização de aterro da caixa será medida com empolamento de no 

máximo 20%. 

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e 

limpeza da área do empréstimo. 

Equipamentos: 

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o 

emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função  da  necessidade  exigida 



 

 

na execução da obra. 

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes, com 

utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras. 

Para o serviço manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPI’s (bota de couro, luvas e 

máscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas. 

Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e 

rejeitados caso contrário. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

Critérios de medição e pagamento: 

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m³) 

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto ou 

nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 

Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os 

encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 

Condições Gerais: 

 

A superfície a receber a camada de aterro deverá estar perfeitamente limpa e desempenada, 

devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização. 

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da distribuição do 

material. 

 

2.4.3.4 Transp. Local c/ basc. 10m3 de material de jazida 

Serviços iniciais: 

 

O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de 1ª 

categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base. 

 

Material de 1ª categoria 

 

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo, 

alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos. 

 

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com 

diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado. 

 



 

 

Equipamentos: 

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes 10m³. 

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência comprovada, mesmo 

quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão permitidos motoristas não 

habilitados no DETRAN. 

 

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a sua  entrega 

nos pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os cuidados de 

carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veículo e no local de 

descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte. 

 

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o transporte, será 

de sua inteira responsabilidade. 

 

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o material seja 

descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados. 

 

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre a carga. 

 

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a transporte de 

cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras. 

 

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar em 

qualquer via pública. 

 

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que diz respeito à 

parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões de gases, 

vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico. 

 

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo - Seguro 

Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original. 

 

Execução: 

 

O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não pavimentada com o 

DMT definido no projeto. 

 

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente distribuído, no 

limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o 

transporte. 

 



 

 

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões deverá ser 

mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de 

cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o excesso de poeira, e 

devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos escorregadios. 

 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de veículos   ou 

pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona apropriada, ainda 

no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias. 

 

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis com a 

necessidade do serviço e com a produtividade requerida. 

 

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou peso), mesmo 

dentro de canteiros de obras. 

 

Aceitação ou Rejeição: 

 

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de acordo com esta 

especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida, caso contrário 

serão rejeitados. 

 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

 

Critérios de medição e pagamento: 

 

O transporte de materiais de jazida será medido em toneladas vezes quilômetro (txkm), O momento 

de transporte será obtido pela multiplicação do volume escavado pela distância de transporte. 

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais, em conformidade com a medição referida 

do item anterior. Os preços unitários indenizam as operações de transporte e descarga dos materiais. 

Incluem ainda o fornecimento de equipamentos, mão-de-obra e encargos, manutenção dos 

caminhos de serviços e todos os serviços necessários. 

2.4.3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 

Serviços iniciais: 

 

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e 

limpeza. 

 

Preliminarmente as execuções dos aterros deverão estar concluídas as obras de arte correntes 

necessárias à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos. 

 

Material: 



 

 

 

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à qualidade e a destinação prévia, 

indicadas no projeto. 



 

 

 

 

 

Equipamentos: 

 

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de  equipamento  apropriado,  

atendidas às condições locais e a produtividade exigida. 

 

Para a execução dos serviços de base poderão ser utilizados os seguintes equipamentos: 

 

- Motoniveladora pesada com escarificador; 

 

- Caminhão-pipa com barra distribuidora; 

 

- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e de pneus, rebocados ou 

autopropelidos; 

 

- Grade de discos; 

 

- Trator agrícola de pneus. 

 

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos desde que aceitos pela Fiscalização. 

 

Execução: 

 

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes do 

projeto, e compreenderão: 

 

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou  aeração,  compactação 

dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do 

aterro até a cota correspondente ao greide da terraplenagem. 

 

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos materiais 

procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de 

qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos aterros. 

 

No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinação transversal acentuada e de acordo 

com o projeto, as encostas naturais deverão ser escarificadas com um trator de lâmina, 

produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nível. Se a natureza do solo condicionar a 

adoção de medidas especiais para a solidarização do aterro ao terreno natural, exige-se a 

execução de degraus ao longo da área a ser aterrada. 

 



 

 

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em 

toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e 

compactação de acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros a espessura da 

camada compactada não deverá ultrapassar 0,20m. 

 

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para o  corpo  dos  aterros, 

na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente seca 

correspondente a 100% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-ME 092 ou 

DNER-ME 037. Para as camadas finais aquela massa específica aparente seca deve corresponder    a 

100% da massa específica aparente máxima seca, do referido ensaio. Os trechos que não atingirem 

as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à 

umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa específica aparente seca 

exigida. 

 

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente procedida de baixo para cima, 

acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto, a execução poderá 

ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado 

preencha a nova seção transversal, complementando-se com material importado toda a largura da 

referida seção transversal. 

 

Inspeção: 

 

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 

 

a) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada  1.000m³ de material do 

corpo do aterro; 

 

b) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200m³ de material de 

camada final do aterro; 

 

c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de 

plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez  amostras submetidas 

ao ensaio de compactação, segundo a alínea a; 

 

d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de 

plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro, para todo o  grupo  de  quatro amostras 

submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea b. 

 

e) 01 ensaio do Índice de Suporte Califórnia, com energia do Método DNER-ME 49 para camada 

final, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactação, segundo  a  alínea 

b. 



 

 

Controle da Execução: 

 

Ensaio de massa específica aparente seca "in situ" em locais escolhidos aleatoriamente, por camada, 

distribuídos regularmente ao longo do segmento, pelo método DNER-ME 092 e DNERME 

037. Para pistas de extensões limitadas, com volume de no máximo 1.200m³ no corpo do aterro, ou 

800m³ para as camadas finais deverão ser feitas pelo menos 5 determinações para o cálculo do grau 

de compactação - GC. 

 

Controle Geométrico: 

 

O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente de forma a alcançar a 

conformação da seção transversal do projeto, admitidas as tolerâncias seguintes: 

 

- variação da altura máxima de ± 0,04m para o eixo e bordos; 

 

- variação máxima da largura de + 0,30m para a plataforma, não sendo admitida variação para 

menos. 

 

O controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo. 

 

Aceitação ou Rejeição: 

 

A expansão, determinada no ensaio de ISC, deverá sempre apresentar o seguinte resultado: 

 

a) corpo do aterro : ISC = 2% e expansão = 4%; 

 

b) camadas finais : ISC = 2% e expansão = 2%. 

 

Será controlado o valor mínimo para o ISC e grau de compactação - GC, com valores de k obtidos 

na Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o procedimento seguinte: 

 

Para ISC e GC têm-se: 

 

- ks < valor mínimo admitido - rejeita-se o serviço; 

 

- ks > valor mínimo admitido - aceita-se o serviço. 

Para a expansão, têm-se: 

+ ks > valor máximo admitido - rejeita-se o serviço; 

 

+ ks = valor máximo admitido - aceita-se o serviço. 

 



 

 

 

 

Sendo: 

 

Onde: 

 

i - valores individuais. 

 

- média da amostra. 

 

s - desvio padrão da amostra. 

 

k - coeficiente tabelado em função do número de determinações. n 

 

- número de determinações. 

 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

 

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos de 

acompanhamento. 

 

Controle ambiental: 

 

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do 

estacionamento dos equipamentos. 

 

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, para evitar 

danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural. 

 

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de  manutenção  dos  equipamentos deverão 

ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam levados até 

cursos d’água. 

 

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva. 

 

Critérios de medição: 

 

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

 



 

 

O volume transportado para os aterros deve ser objeto de medição, por ocasião da execução dos 

cortes e dos empréstimos. 

 

A compactação será medida em m³, sendo considerado o volume de aterro executado de acordo 

com a seção transversal do projeto. 

Nos serviços onde houver coincidência da camada final de 0,20m, nas obras de terraplenagem, com 

a regularização das obras de pavimentação, este último serviço não deverá ser medido, por ser 

idêntico ao primeiro. 

O equipamento, a mão de obra, o material e o transporte, bem como as despesas indiretas não 

serão objeto de medição, apenas considerados por ocasião da composição dos preços dos serviços. 

2.4.4 SERVIÇOS DE DRENAGEM 
 

2.4.4.1 Bueiros:  

Os bueiros são os elementos principais deste tipo de drenagem e podemos defini-los como 

dispositivos destinados a conduzir as águas de um talvegue, de um lado para o outro da estrada 

(bueiros de grota). Podem ainda, proporcionar a passagem de águas coletadas pelas sarjetas ou 

outros dispositivos de drenagem da plataforma da estrada e/ou taludes de corte aos locais 

convenientes (bueiros de greide). 

 

Os bueiros compõem-se de corpo e boca e sua seção de vazão pode induzir à construção de bueiros 

SIMPLES, DUPLOS ou TRIPLOS conforme a necessidade. No caso de o nível da entrada dágua na boca 

de montante estiver situada acima da superfície do bueiro, a referida boca deverá ser substituída por 

uma caixa coletora. 

 

Dimensionamento das obras de arte: 

 

Particularmente com respeito à drenagem corrente, que será implementada através da utilização de 

bueiros tubulares para ambos os tipos de projetos de engenharia, o dimensionamento destes 

sistemas de drenagem poderá ser realizado de forma expedita, ou seja, através da obtenção de 

informações junto aos residentes do município de Lago do Junco. Excetuam-se os  casos em que  os 

projetos de adequação indiquem relocações importantes de traçado  em  determinados  trechos, as 

quais apresentem bacias de contribuição que necessitem de um levantamento mais preciso 

objetivando um dimensionamento da seção de vazão dos bueiros em bases mais seguras. 

 

Materiais: 

 

As condições de aceitação dos materiais serão regidas pelos termos contidos  nestas especificações 

e as normas da ABNT. 



 

 

 

Os tubos de concreto deverão ter armadura dupla e obedecer às especificações NBR 9794, NBR 9795 

e NBR 9796 e no que couber, as Especificações ES - SD11 Concretos e Argamassas. 

 

Equipamento: 

Os equipamentos necessários à execução dos serviços serão adequados aos locais de instalação dos 

bueiros e compatíveis com os materiais utilizados nas obras de arte correntes, atendendo ao que 

dispões as prescrições específicas para os serviços similares. 

 

Recomendam-se, como mínimo, os seguintes equipamentos: caminhão basculante; caminhão de 

carroceria; betoneira ou caminhão betoneira; motoniveladora; pá  carregadeira;  rolo compactador 

metálico; retroescavadeira valetadeira; guincho ou caminhão com grua ou Munck; Serra elétrica 

para formas e vibradores de placa ou de imersão. 

 

Execução: 

 

As valas deverão ser executadas no sentido de jusante para montante e as escavações deverão 

obedecer às dimensões e cotas necessárias para o assentamento dos tubos, garantindo aos 

mesmos um recobrimento mínimo de 1,5 vezes o diâmetro do bueiro, principalmente se 

ocorrerem casos onde os bueiros sejam constituídos de tubos de concreto desprovidos de 

armadura de reforço; 

 

A esconsidade do bueiro, quando não indicada nos desenhos de projeto, deverá ser  considerada,  a 

priori, como sendo de 0º. Nestes casos a locação definitiva e o comprimento total do bueiro deverão 

ser definidos no local da obra em conjunto com a fiscalização, devendo orientar-se da seguinte 

forma: 

 

a) Nivelar e apiloar o fundo da vala, cuidando para que na existência de água, drenar a mesma 

antecipadamente. Executar base em enrocamento de pedra arrumada e berço de concreto simples. 

 

b) Assentar os tubos, executar o berço complementar e promover o rejunte dos tubos com 

argamassa de cimento e areia cujo traço deverá ser 1:4; 

 

c) Reaterrar e compactar a cava do bueiro utilizando-se sapo mecânico, preferencialmente com o 

próprio material escavado, desde que o mesmo seja de boa  qualidade,  espalhando-o  em camadas 

de 0,20 m, até que seja atingida a espessura de no mínimo 0,60m acima da geratriz superior externa 

do corpo do bueiro. Deste ponto em diante e até a cota de projeto, os aterros remanescentes 

poderão ser compactados por meio dos rolos compactadores tradicionais; 

 



 

 

d) Posteriormente deverão ser executadas as bocas/caixas coletoras, nas cotas determinadas pelo 

projeto de engenharia; 

e) Em casos especiais de elevado volume d’água em tais dispositivos, aliado a condições particulares 

de possibilidade de erosão à montante e jusante dos bueiros, recomenda-se a execução de 

enrocamento de pedra arrumada. 

 

Controle Geométrico: 

 

a) Locação e nivelamento da vala, admitindo-se uma variação máxima do alinhamento da 

mesma, de 2° (dois graus) e a declividade longitudinal do fundo da vala deverá ser contínua; 

 

 

b) Apreciação, em bases visuais, das condições de acabamento dos tubos e células, observandose a 

não ocorrência de imperfeições na mistura ou moldagem, de trincas ou danos ocorridos no 

manuseio ou transporte; 

 

c) Os tubos não poderão apresentar variações maiores que 2 cm por metro de comprimento e 0,2cm 

na espessura do tubo; 

 

d) Conferência por métodos topográficos correntes das dimensões e demais características 

geométricas previstas. Não serão admitidas variações em qualquer dimensão, de 5%, para 

pontos isolados; 

e) Apreciação, em bases visuais, das condições de acabamento do corpo e das bocas dos bueiros, 

observando-se a não ocorrência de trincas ou outras imperfeições. 

 

Critérios de medição e pagamento 

Será feita pelo comprimento do corpo em metro, medido pelo número de tubos existente em uma 

das linhas, executado de conformidade com o projeto ou ajustado durante a execução e comunicado 

às Diretorias Técnicas. 

O pagamento será efetuado considerando os preços unitários propostos, e de acordo com os 

critérios de medições definidos, os quais deverão ressarcir todas as operações, materiais, 

equipamentos, transporte, mão-de-obra, encargos e eventuais necessários à completa execução do 

item. 

 

2.4.4.2 Boca de Bueiro 

 

Especificação: 



 

 

 

 Esta especificação tem como objetivo definir e orientar as condições exigíveis para a execução de bocas 

de bueiros de concreto ou alvenaria, construídos nas entradas e/ou saídas do corpo dos bueiros, sejam 

normais ou esconsas. Esta especificação é direcionada para a Gerência Geral de Infraestrutura (GGI) e a 

Gerência de Manutenção de Drenagem e Infraestrutura (GMDI). 

 

Descrição de Serviço: 

 

As bocas de bueiros são dispositivos construídos nas extremidades dos corposo de bueiros de forma a 

permitir a captação e transferência dos deflúvios e se encontram no mesmo nível da tubulação ou a 

pequena profundidade em relação a esta, como mostram as Figura 1 eFigura 2. Podem ser utilizados os 

projetos tipo do Álbum de Projetos-Tipo de dispositivos de Drenagem do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT). 

 

Exigências Técnicas: 

Materiais: Concreto:  

 

O concreto utilizado nos dispositivos deve ser dosado, experimentalmente, para uma resistência 

característica à compressão mínima (fck mín), aos 28 dias, de 15 MPa. A sugestão de traço é de 1:3 para 

manutenção e no caso de implantação seguirá a prescrição do projeto. O concreto deve ser preparado de 

acordo com o prescrito na NBR 12655. Concreto magro: Serve como base de apoio e regularização para 

alguns casos. Usar fck mínimo de 11 MPa. Armadura e fôrmas: O aço ou tela metálica, quando utilizados, 

e as fôrmas de madeira devem estar de acordo com as especificações da MRS. Alvenaria: Além dos 

materiais apresentados as bocas, principalmente aquelas com menores dimensões, poderão ser 

executadas com alvenaria de blocos de concreto, ou tijolo cerâmico, devendo obedecer para cada caso 

as normas vigentes da ABNT e do DNIT.  

 

Equipamentos:  

 

Os equipamentos que podem ser necessários para a execução das bocas compreendem nos seguintes 

itens:  

a) Caminhão de carroceria fixa;  

b) Caminhão basculante;  

c) Betoneira ou caminhão betoneira;  

d) Depósito de água ou caminhão pipa;  

e) Carrinho de concretagem;  

f) Compactador portátil (manual ou mecânico);  

g) Vibradores de placa ou de imersão;  

h) Ferramentas manuais. 

 



 

 

Execução: 

 

Na execução dos serviços serão observadas as recomendações explicitadas em sequência para a 

construção de bocas de bueiros de concreto ³LQORFR´: 

 a) Escavação das cavas para assentamento do dispositivo, obedecendo aos alinhamentos, cotas e 

dimensões indicadas no projeto;  

b) Regularização do fundo escavado com compactação com emprego de compactador e com controle de 

umidade a fim de garantir o suporte necessário para a boca, em geral de considerável peso próprio;  

c) Lançamento de concreto magro com utilização de concreto de cimento amassado em betoneira ou 

produzido em usina e transportado para o local em caminhão betoneira, sendo o concreto dosado 

experimentalmente para resistência característica à compressão (fck mín), aos 28 dias de igual ou maior 

15 MPa, como sugestão de traço 1:3;  

d) Instalação das fôrmas laterais e das paredes de dispositivos acessórios, com adequado cimbramento, 

limitando-se os segmentos a serem concretados em cada etapa, adotando-se as juntas de dilatação 

estabelecidas no projeto.  

e) No caso de dispositivos para os quais convergem canalizações circulares as paredes somente poderão 

ser iniciadas após a colocação e amarração dos tubos, assegurando-se ainda da execução de reforço no 

perímetro da tubulação;  

f) Colocação e amarração das armaduras, no caso de utilização de estrutura de concreto armado; g) 

Lançamento e vibração do concreto tomando-se as precauções anteriormente mencionadas;  

h) Retirada das guias e das fôrmas que somente poderá ser feita após a cura do concreto, somente 

iniciando-se o reaterro lateral após a total desforma;  

i) Os dispositivos deverão ser protegidos para que não haja a queda de materiais soltos para o seu interior, 

o que poderia causar sua obstrução;  

j) Recomposição do terreno lateral às paredes, com colocação e compactação de material escolhido do 

excedente da escavação, com a remoção de pedras ou fragmentos de estrutura que possam dificultar a 

compactação; 

 k) Sendo o material local de baixa resistência, deverá ser feita substituição por areia ou póde-pedra, 

fazendo-se o preenchimento dos vazios com adensamento com adequada umidade.  

 

A execução de bocas de alvenaria de tijolos abrange as etapas construtivas descritas a seguir.  

a) Escavação do poço destinado à instalação do bueiro;  

b) Regularização e compactação do fundo;  

c) Lançamento e espalhamento do concreto magro, constituinte da laje de fundo da boca;  

d) Execução das paredes em alvenaria de tijolos, assentados com argamassa de cimento e areia, sugestão 

de traço 1:3, após a cura do concreto do fundo. Nesta etapa ajustar a entrada do tubo, com rejuntes da 

mesma argamassa; e) Preparo das fôrmas e instalação da armadura da cinta intermediária, quando 

prevista;  

f) Umedecimento das fôrmas e lançamento do concreto da cinta;  

g) Prosseguimento da execução da alvenaria, após a cura do concreto e retirada das formas da cinta 



 

 

intermediária; h) Execução, nas paredes internas de chapisco com argamassa de cimento e areia, sugestão 

de traço 1:3, emboço e reboco;  

i) Recomposição do terreno lateral às paredes, com colocação e compactação de material escolhido do 

excedente da escavação, com a remoção de pedras e fragmentos de estrutura que possam dificultar a 

compactação;  

j) Sendo o material local de baixa resistência, deve ser feita a substituição por areia ou pó de pedra, 

fazendo-se o preenchimento dos vazios com adensamento com adequada umidade;  

k) Para execução do dispositivo com alvenaria de cimento ou pedra deverão ser adotadas juntas 

desencontradas, com controle destas juntas com o uso de prumos e níveis, de modo a assegurar-se da 

estabilidade das paredes. 

 

3.2 - Da Execução: O controle geométrico consistirá de medidas a trena das dimensões das bocas e 

verificação de seu correto posicionamento, conforme o projeto. Eventualmente, a pedido da MRS, pode 

ser feito com o auxílio de gabarito para a verificação das canalizações. 

 

Critérios para inspeção e medição: 

 

Controle De Materiais:  

A resistência do concreto à compressão é determinada através de ensaios de corpos-deprova cilíndricos 

normais, de acordo com a NBR 5739. O ensaio de consistência do concreto é feito de acordo com a NM 

67, sempre que ocorrer alteração no teor de umidade dos agregados, na execução da primeira amassada 

do dia, após o reinício dos trabalhos, desde que tenha ocorrido interrupção por mais de duas horas, a 

cada vez que forem moldados corpos-de prova e quando houver troca de operadores. A verificação das 

fôrmas e do aço , quando houver, deverão seguir as especificações técnicas da MRS. Esse controle não é 

aplicável para a GMDI.  

 

Da Execução:  

 

O controle geométrico consistirá de medidas a trena das dimensões das bocas e verificação de seu correto 

posicionamento, conforme o projeto. Eventualmente, a pedido da MRS, pode ser feito com o auxílio de 

gabarito para a verificação das canalizações. 

 

Controle de acabamento:  

 

O controle das condições de acabamento das bocas deve ser feito, pela Fiscalização, em bases visuais. 

 

Medição:  

 

Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que atendam simultaneamente às exigências de 

material e de execução, estabelecidas nesta especificação. Os serviços serão medidos por unidade (un) 



 

 

de boca executada conforme o projeto, incluindo fornecimento e colocação de materiais, mão-de-obra e 

encargos, equipamentos, ferramentas eventuais necessários à execução. Neste caso, ainda: Não serão 

medidas as escavações manuais ou mecânicas, e o apiloamento dos solos nos locais contíguos aos 

dispositivos; Os serviços recebidos e medidos da forma descrita será pago conforme os respectivos preços 

unitários contratuais, nos quais estão inclusos: o fornecimento de materiais necessários a execução dos 

serviços, eventuais perdas por manuseio, transporte até o local de execução, ensaios tecnológicos; mão 

de obra com encargos sociais, todos as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução e 

BDI. 

 

2.4.5 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 
 

2.4.5.1 Reparações de danos físicos ao meio ambiente 

A recuperação das áreas degradadas (áreas de empréstimos e jazidas) consiste na recomposição da 

vegetação natural, correspondendo ao transporte de material estocado na periferia quando da 

exploração dessas áreas, seu espalhamento. 

Ao terminar a exploração das zonas de empréstimos e jazidas, a Empreiteira deverá recompor os 

locais utilizados com a redistribuição da terra vegetal retirada para que apresentem bom 

aspecto. 

O material orgânico resultante da roçada manual da limpeza da  faixa de domínio, de empréstimo  e 

de jazidas será estocado e posteriormente espalhado sobre os taludes de aterros, fundos das caixas 

de empréstimos e de jazidas respectivamente, como medida de proteção ambiental. 

As áreas de jazidas e de caixas de empréstimos serão recompostas fazendo-se retornar ao seu 

interior a camada fértil ou expurgo armazenado na sua periferia. No entanto,  antes  do lançamento 

e regularização da camada, será feita a escarificação e destorroamento do fundo da 

cova no sentido de facilitar o enraizamento das espécies a germinarem. A reposição do material 

estocado deve ser feita na ordem inversa de sua remoção, espalhando-se primeiro o material 

proveniente dos horizontes mais profundos e depois o solo orgânico. 

Critérios de medição e pagamento: 

Estes serviços serão medidos e pagos por m² de acordo com a planilha de orçamentação de 

obras. 
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RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA SEDE DE AFONSO CUNHA AO POVOADO 

PARAISO

08/06/2022

Afonso Cunha - MA

ÍNDICE

Trezentos e oitenta e seis mil reais

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA

PRAÇA DA COMUNIDADE, N. 56, CENTRO

CNPJ: 06.096.655/0001-91

AFONSO CUNHA - MARANHÃO

ORÇAMENTO
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LOPES:60404524397 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, 
ou=27808144000125, ou=Videoconferencia, ou=Certificado 
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Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA - MA

Local: AFONSO CUNHA - MA    BDI: 23,21%         

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA-MA Encargos Sociais: 112,90% e 70,87%   

Concedente: CODEVASF  Data Ref.: SINAPI 03/2022 e DNIT SICRO  01/2022 sem desoneração    

Trecho: Sede ao Povoado Paraíso

I ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 11.242,72R$            
1.1 Elaboração de Projeto Executivo und 1,00 CP 001 9.124,84R$            11.242,72R$         11.242,72R$              

11.242,72R$         

II SERVIÇOS PRELIMINARES 51.646,46R$            

2.1 m² 12,50 CP 002 234,96R$               289,49R$               3.618,63R$                 

2.2 Administração Local da Obra mês 3,00 CP 003 5.354,55R$            6.597,34R$            19.792,02R$              

2.3 Barracão de Obra m² 9,00 CP 004 405,16R$               499,20R$               4.492,80R$                 

2.4 Mobilização e desmobilização de equipamentos und 1,00 CP 005 19.270,36R$         23.743,01R$         23.743,01R$              

III SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 168.760,11R$          

3.1 m³ 8877,44 5502143 6,54R$                    8,06R$                    71.552,17R$              

3.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 17754,87 5501700 0,46R$                    0,57R$                    10.120,28R$              

3.3 Regularização de subleito m² 35509,74 4011209 0,96R$                    1,18R$                    41.901,49R$              

3.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 8877,44 5502978 4,13R$                    5,09R$                    45.186,17R$              

IV SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 119.605,22R$          
4.1 Limpeza superficial da área de jazida m² 8877,44 5502985 0,41R$                    0,51R$                    4.527,49R$                 

4.2 Expurgo de material vegetal de jazida m³ 2663,23 5502986 2,35R$                    2,90R$                    7.723,37R$                 

4.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 8877,44 4016008 3,28R$                    4,04R$                    35.864,86R$              

4.4 Transporte local c/ basc. 10m³ em rodov. Não pav. t.km 26042,90 5914374 0,82R$                    1,01R$                    26.303,33R$              

4.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 8877,44 5502978 4,13R$                    5,09R$                    45.186,17R$              

V SERVIÇOS DE DRENAGEM 33.680,20R$            

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Placa de obra em aço galvanizado, com dimensões 5,00 x 2,50 m

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - 

caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

CONVENENTE

META 01 C/ BDI:

Unid.DescriçãoItem

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Referência
Valor unitário 

sem BDI
Valor unitário 

com BDI
Preço total com 

BDI
Quant.
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CONVENENTE

Unid.DescriçãoItem Referência
Valor unitário 

sem BDI
Valor unitário 

com BDI
Preço total com 

BDI
Quant.

5.1 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 6,00 804021 332,99R$               410,28R$               2.461,68R$                 

5.2 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas m 6,00 804188 1.307,44R$            1.610,90R$            9.665,40R$                 

5.3 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas m 6,00 804036 677,04R$               834,18R$               5.005,08R$                 

5.4 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas UND 2,00 804377 933,08R$               1.149,65R$            2.299,30R$                 

5.5 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas UND 2,00 804417 3.368,17R$            4.149,92R$            8.299,84R$                 

5.6 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas UND 2,00 804393 2.414,13R$            2.974,45R$            5.948,90R$                 

VI RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 1.065,29R$              
6.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente. m² 8877,44 CP 006 0,10R$                    0,12R$                    1.065,29R$                 

374.757,28R$       

386.000,00R$       

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

META 02 C/ BDI:

VALOR TOTAL (META 01 + META 02):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Preparado por Thyago de Lima Lopes 08/06/2022 Página 3

THYAGO DE LIMA 
LOPES:60404524
397

Assinado de forma digital por THYAGO DE 
LIMA LOPES:60404524397 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA 
MINAS v5, ou=27808144000125, 
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF 
A1, cn=THYAGO DE LIMA 
LOPES:60404524397 
Dados: 2022.06.08 16:18:21 -03'00' 
Versão do Adobe Acrobat Reader: 
2022.001.20117



Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA - MA

Local: AFONSO CUNHA - MA    BDI: 23,21%         

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA-MA Encargos Sociais: 112,90% e 70,87%   

Concedente: CODEVASF  Data Ref.: SINAPI 03/2022 e DNIT SICRO  01/2022 sem desoneração    

Trecho: Sede ao Povoado Paraíso

1.1 CP 001 Elaboração de Projeto Executivo 9.124,84R$                    

MÃO-DE-OBRA UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI-I 100319 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,30 16.602,29R$      4.980,69R$                       

SINAPI-I 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,30 4.457,71R$        1.337,31R$                       

SINAPI-I 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,30 1.988,13R$        596,44R$                          

SUBTOTAL 6.914,44R$                   

LOCOMOÇÃO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 92145 CHP 25,7708 73,49R$             1.893,90R$                       

SUBTOTAL 1.893,90R$                   

EQUIPAMENTOS UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI-I 7247 Estação Total classe 2 h 10 2,25R$                22,50R$                            

SUBTOTAL 22,50R$                        

MATERIAL UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional CHP 29,4 10,00R$             294,00R$                          

SUBTOTAL 294,00R$                      

2.1 CP 002 Placa de obra em aço galvanizado, com dimensões 5,00 x 2,50 m 234,96R$                        

MÃO-DE-OBRA UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,05 19,44R$             0,97R$                               

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,08 15,21R$             1,22R$                               

SUBTOTAL 2,19R$                          

MATERIAL UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI-I 4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA EQUIVALENTE DA REGIAO m 0,21 9,25R$                1,94R$                               

SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA m 0,19 10,55R$             2,00R$                               

SINAPI-I 4813 m2 1 225,00R$           225,00R$                          

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) kg 0,16 23,91R$             3,83R$                               

SUBTOTAL 232,77R$                      

2.2 CP 003 Administração Local da Obra 5.354,55R$                    

MÃO-DE-OBRA UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI-I 100319 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,2500000 16.602,29R$      4.150,57R$                       

SINAPI-I 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,25657 4.692,58R$        1.203,98R$                       

SUBTOTAL 5.354,55R$                   

2.3 CP 004 Barracão de Obra 405,16R$                        

MÃO-DE-OBRA UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI-I 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,50 19,44R$             29,16R$                            

SINAPI-I 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25000 19,68R$             4,92R$                               

SINAPI-I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,50 15,21R$             22,82R$                            

SUBTOTAL 56,90R$                        

MATERIAL UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI-I 6189 m2 1,50000 R$ 35,06 52,59R$                            

SINAPI-I 35274 m 1,50000 R$ 64,70 97,05R$                            

SINAPI-I 20213 m 0,70000 R$ 32,85 23,00R$                            

SINAPI-I 7213 m2 1,05000 R$ 24,68 25,91R$                            

SINAPI-I 6212 m 1,05000 R$ 17,50 18,38R$                            

SINAPI-I 4721 m3 0,10000 R$ 69,65 6,97R$                               

SINAPI-I 1379 kg 20,00000 R$ 0,60 12,00R$                            

SINAPI-I 5061 kg 0,80000 R$ 23,50 18,80R$                            

SINAPI-I 4460 m 2,00000 R$ 12,00 24,00R$                            

SINAPI-I 367 m3 0,08500 R$ 65,84 5,60R$                               

SINAPI-I 1358 m2 1,00000 R$ 57,71 57,71R$                            

SINAPI-I 20247 kg 0,23600 R$ 26,47 6,25R$                               

SUBTOTAL 348,26R$                      

2.4 CP 005 Mobilização e desmobilização de equipamentos 19.270,36R$                  

Item Código Discriminação Referência Código Quant. 
Distância 

(DM) 
Nº de viagens (K)

Fator de 

Utilização 

(FU)

Velocidade (V)

Custo Horário 

do Transporte 

(CH)

Preço Total (CMob)

und Km (km/h) R$ R$

Equipamento transportado

1 E9042 Trator de esteiras com lâmina - 97 Kw  SICRO E9665 1 150 4,000 0,500 50,000 351,81R$           2.110,86R$                       

2 E9577 Trator agrícola - 77kW  SICRO E9665 1 150 4,000 0,500 50,000 351,81R$           2.110,86R$                       

3 E9524 Motoniveladora (93 kw)  SICRO E9665 1 150 4,000 1,000 50,000 351,81R$           4.221,72R$                       

4 E9584
Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ 

- 113 kW
 SICRO E9665 1 150 4,000 0,500 50,000 351,81R$           2.110,86R$                       

5 E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório 

autopropelido de 11,6 t - 82 kW
 SICRO E9665 1 150 4,000 0,500 50,000 351,81R$           2.110,86R$                       

6 E9579 Caminhão basculante - 10m³ - 15t (170 kw) 2 150 2,000 1,000 50,000 248,87R$           2.976,48R$                       

7 E9571 Caminhão tanque - 10.000 l 2 150 2,000 1,000 50,000 302,41R$           3.628,72R$                       

19.270,36R$                     

6.1 CP 006 Reparação de danos físicos ao meio ambiente. 0,10R$                             

MÃO-DE-OBRA UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI-I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0015 15,21R$             0,02R$                               

SUBTOTAL 0,02R$                          

EQUIPAMENTO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 5722 h 0,00035 235,92R$           0,08R$                               

SUBTOTAL 0,08R$                          

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Afonso Cunha - MA

VIGA APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

EQUIPAMENTOS

Subtotal 1

Condução por conta própria 

Condução por conta própria 

Veículo Transportador (DNIT - volume 09) 

08/06/2022

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 22 t - 240 kW

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 22 t - 240 kW

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 22 t - 240 kW

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 22 t - 240 kW

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 22 t - 240 kW

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
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Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA - MA

Local: AFONSO CUNHA - MA    BDI: 23,21%         

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA-MA Encargos Sociais: 112,90% e 70,87%

Concedente: CODEVASF  Data Ref.: SINAPI 03/2022 e DNIT SICRO  01/2022 sem desoneração    

Trecho: Sede ao Povoado Paraíso

Extensão total 5918,29 m

Largura média 6,00 m

Base - espessura 0,25 m

DMT mat. Jazida - aterro 1,63 km

DMT mat. Jazida - cascalho 1,63 km

Empolamento 1,20

Peso específico 1,50 t/m³

LARG. COMPR. ESPES. ALT. A VOL. EMPOL. PE. P. ESP. QUANT. ST TOTAL
LARG: largura; COMPR: Comprimento/Extensão; ESPES: Espessura; ALT: Altura; A: Área; VOL: Volume; EMPOL: Empolamento; PE: Peso; P. ESP: Peso específico; QUANT: Quantidade; ST: Subtotal

I ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO
1.1 Elaboração de Projeto Executivo und 1,00 1,00

II SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 Placa de obra em aço galvanizado, com dimensões 5,00 x 2,50 m m² 5,00 2,50 1,00 12,50

2.2 Administração Local da Obra mês 3,00 3,00

2.3 Barracão de Obra m² 3,00 3,00 1,00 9,00

2.4 Mobilização e desmobilização de equipamentos und 1,00 1,00

III SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

3.1

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - 

caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³ m³

8.877,44

8.877,44

3.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 3,00 5918,29 17.754,87

3.3 Regularização de subleito até 20 cm espessura m² 6,00 5918,29 35.509,74

3.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 8877,44 8.877,44

IV SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO
4.1 Limpeza superficial da área de jazida m² 2,00 17754,88 8.877,44

4.2 Expurgo de material vegetal de jazida m³ 0,30 8877,44 2.663,23

4.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 6,00 5918,29 0,25 8.877,44

4.4 Transporte local c/ basc. 10m³ em rodov. Não pav. t.km 8877,44 1,20 1,50 1,63 DMT 26.042,90

4.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 6,00 5918,29 0,25 8.877,44

V SERVIÇOS DE DRENAGEM

5.1 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 6,00 1,00 6,00

5.2 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas m 6,00 1,00 6,00

5.3 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas m 6,00 1,00 Boca 6,00

5.4 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas und 1,00 2,00 2,00

5.5 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas und 1,00 2,00 2,00

LEVANTAMENTO DE DADOS

QUANTITATIVOS
ITEM DESCRIÇÃO UNID.

Volume trazido na planilha de cubação

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA - MA

Local: AFONSO CUNHA - MA    BDI: 23,21%         

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA-MA Encargos Sociais: 112,90% e 70,87%

Concedente: CODEVASF  Data Ref.: SINAPI 03/2022 e DNIT SICRO  01/2022 sem desoneração    

Trecho: Sede ao Povoado Paraíso

Extensão total 5918,29 m

Largura média 6,00 m

Base - espessura 0,25 m

DMT mat. Jazida - aterro 1,63 km

DMT mat. Jazida - cascalho 1,63 km

Empolamento 1,20

Peso específico 1,50 t/m³

LARG. COMPR. ESPES. ALT. A VOL. EMPOL. PE. P. ESP. QUANT. ST TOTAL
LARG: largura; COMPR: Comprimento/Extensão; ESPES: Espessura; ALT: Altura; A: Área; VOL: Volume; EMPOL: Empolamento; PE: Peso; P. ESP: Peso específico; QUANT: Quantidade; ST: Subtotal

LEVANTAMENTO DE DADOS

QUANTITATIVOS
ITEM DESCRIÇÃO UNID.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

5.6 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas und 1,00 2,00 2,00

VI RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
5.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente. m² 8.877,44

08/06/2022

Afonso Cunha - MA
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Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA - MA

Local: AFONSO CUNHA - MA    BDI: 23,21%         

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA-MA Encargos Sociais: 112,90% e 70,87%

Concedente: CODEVASF  Data Ref.: SINAPI 03/2022 e DNIT SICRO  01/2022 sem desoneração    

Trecho: Sede ao Povoado Paraíso

Extensão total 5918,29 m

Largura média 6,00 m

Base - espessura 0,25 m

DMT mat. Jazida - aterro 1,63 km

DMT mat. Jazida - cascalho 1,63 km

Empolamento 1,20

Peso específico 1,50 t/m³

LARG. COMPR. ESPES. ALT. A VOL. EMPOL. PE. P. ESP. QUANT. ST TOTAL
LARG: largura; COMPR: Comprimento/Extensão; ESPES: Espessura; ALT: Altura; A: Área; VOL: Volume; EMPOL: Empolamento; PE: Peso; P. ESP: Peso específico; QUANT: Quantidade; ST: Subtotal

LEVANTAMENTO DE DADOS

QUANTITATIVOS
ITEM DESCRIÇÃO UNID.

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA - MA

Local: AFONSO CUNHA - MA    BDI: 23,21%         

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA-MA Encargos Sociais: 112,90% e 70,87%   

Concedente: CODEVASF  Data Ref.: SINAPI 03/2022 e DNIT SICRO  01/2022 sem desoneração    

Trecho: Sede ao Povoado Paraíso

Empolamento 20%

Peso específico 1,50 t/m³

Espessura da camada 0,25 m

Distância entre estacas 20,00 m

Largura da via 6,00 km

Distância da via à Jazida 0,00 m

Extensão: 5918,29 m

a = 0,00 m

b = 3.902,00 m

c = 2.016,29 m

DMT = a + ((b² + c²)/(2x( b + c ))

DMT = 0 + ((3902² + 2016,29²)/(2x(3902+2016,29))

DMT = 1,63 km

08/06/2022

Afonso Cunha - MA

VALORES DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

CÁLCULO DE TRANSPORTE - DMT
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Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA - MA

Local: AFONSO CUNHA - MA    BDI: 23,21%         

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA-MA Encargos Sociais: 112,90% e 70,87%   

Concedente: CODEVASF  Data Ref.: SINAPI 03/2022 e DNIT SICRO  01/2022 sem desoneração       

Trecho: Sede ao Povoado Paraíso

11.242,72R$          
I ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 11.242,72R$                        

374.757,28R$        
II SERVIÇOS PRELIMINARES 51.646,46R$                        

III SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 168.760,11R$                      

IV SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 119.605,22R$                      

V SERVIÇOS DE DRENAGEM 33.680,20R$                        

VI RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 1.065,29R$                          

386.000,00R$        

08/06/2022

Afonso Cunha - MA

META 01

META 02

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VALOR TOTAL (META 01 + META 02):

IMPORTA O SEGUINTE ORÇAMENTO EM: Trezentos e oitenta e seis mil reais

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLANILHA SINTÉTICA
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Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA - MA

Local: AFONSO CUNHA - MA    BDI: 23,21%         

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA-MA Encargos Sociais: 112,90% e 70,87%   

Concedente: CODEVASF  Data Ref.: SINAPI 03/2022 e DNIT SICRO  01/2022 sem desoneração      

Trecho: Sede ao Povoado Paraíso

11.242,72R$      
100%

51.646,46R$      -R$                  -R$                     -R$                -R$                -R$                              

100%

33.752,02R$      67.504,04R$      67.504,04R$        -R$                -R$                
20% 40% 40%

11.960,52R$      59.802,61R$      47.842,09R$        -R$                -R$                -R$                              
10% 50% 40%

-R$                  16.840,10R$      16.840,10R$        
50% 50,00%

1.065,29R$           -R$                              

100,00%

100% 2,91%

25,98% 38,46% 35,56% 0,00% 0,00% 0,00% 97,09%

META 01

META 02

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2 MÊS 01 MÊS 02

 R$         168.760,11 

IV

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 1

 R$         119.605,22 

V SERVIÇOS DE DRENAGEM

386.000,00R$         108.601,72R$       144.146,75R$      133.251,52R$         -R$                  

PESO (%)MÊS 03 MÊS 04

 R$           33.680,20 

VI RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  R$              1.065,29 

VALOR TOTAL 
C/ BDI

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVOI  R$           11.242,72 

II SERVIÇOS PRELIMINARES

META 01 11.242,72R$                               

374.757,28R$                             

 R$           51.646,46 

Item Descrição MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

MÊS 05 MÊS 06

META 02

SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

-R$                  -R$                                 

III SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

THYAGO DE LIMA 
LOPES:60404524397
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Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA - MA

Local: AFONSO CUNHA - MA    BDI: 23,21%         

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA-MA Encargos Sociais: 112,90% e 70,87%   

Concedente: CODEVASF  Data Ref.: SINAPI 03/2022 e DNIT SICRO  01/2022 sem desoneração       

Trecho: Sede ao Povoado Paraíso

Total

I  R$            11.242,72 

386.000,00R$          

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

370.877,28R$                                  

382.000,00R$                                         4.000,00R$                                           

 R$          374.757,28 

08/06/2022

Afonso Cunha - MA

Meta Descrição
Financiamento Contrapartida Outros recursos

Investimento Total (R$)

120,00R$                                        11.122,72R$                                    

II
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO 

MUNICÍPIO DE MILAGRES DO MARANHÃO-MA
3.880,00R$                                     

QUADRO DE DESEMBOLSO

THYAGO DE 
LIMA 
LOPES:60404524
397

Assinado de forma digital por THYAGO 
DE LIMA LOPES:60404524397 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA 
MINAS v5, ou=27808144000125, 
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AC 4,67% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%
DF 1,21% - 1,02% 1,11% 1,21%
L 7,40% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%

BDI PAD 23,21% 19,60% 20,97% 24,23%

Afonso Cunha - MA

08/06/2022

Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA - MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA - MA                                                                                       

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

BDI.PAD =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1
(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 
de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

3º Quartil

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras
Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas
% 

Adotado
Situação 1º Quartil Médio

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

COMPOSIÇÃO DO BDI
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Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA - MA

Local: AFONSO CUNHA - MA    BDI: 23,21%         

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA-MA Encargos Sociais: 112,90% e 70,87%   

Concedente: CODEVASF  

Trecho: Sede ao Povoado Paraíso

Código Descrição Horista % Mensalista %

A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A TOTAL 37,80 37,80

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 0,00

B2 FERIADOS 3,95 0,00

B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,85 0,66

B4 13º SALÁRIO 10,84 8,33

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56

B7 DIAS DE CHUVAS 1,48 0,00

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10 0,08

B9 FÉRIAS GOZADAS 9,13 7,02

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 45,04 16,73

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,49 3,46

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11 0,08

C3 FÉRIAS (INDENIZADAS) 4,54 3,49

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,11 2,39

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38 0,29

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS 
GLOBAIS DE A

12,63 9,71

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,03 6,32

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,40 0,31

D TOTAL 17,43 6,63
TOTAL (A+B+C+D) 112,90 70,87

Data Ref.: SINAPI 02/2022 e DNIT SICRO  01/2022 

sem desoneração    

08/06/2022
Afonso Cunha - MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO D

GRUPO C

ENCARGOS SOCIAIS
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LIMA LOPES:60404524397 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA 
MINAS v5, ou=27808144000125, 
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF 
A1, cn=THYAGO DE LIMA 
LOPES:60404524397 
Dados: 2022.06.08 16:20:21 -03'00' 
Versão do Adobe Acrobat Reader: 
2022.001.20117



Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA - MA

Local: AFONSO CUNHA - MA    BDI: 23,21%         

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA-MA Encargos Sociais: 115,66% e 73,48%   

Concedente: CODEVASF  Data Ref.: SINAPI 02/2022 e DNIT SICRO  10/2021 sem desoneração    

Trecho: Sede ao Povoado Paraíso

5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal SERVICO m³ 17.754,88 5,09 90.372,34 23,41% 23,41% A
5502143 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - SERVICO m³ 8.877,44 8,06 71.552,17 18,54% 41,95% A
4011209 Regularização do subleito SERVICO m² 35.509,74 1,18 41.901,49 10,86% 52,80% B
4016008 Escavação e carga de material de jazida SERVICO m³ 8.877,44 4,04 35.864,86 9,29% 62,10% B
5914374 Transporte local c/ basc. 10m³ em rodov. Não pav. SERVICO tkm 26.042,90 1,01 26.303,33 6,81% 68,91% B
CP 005 Mobilização e desmobilização de equipamentos SERVICO und 1,00 23.743,01 23.743,01 6,15% 75,06% B
CP 003 Administração Local da Obra SERVICO mês 3,00 6.597,34 19.792,02 5,13% 80,19% C
CP 001 Elaboração de Projeto Executivo SERVICO und 1,00 11.242,72 11.242,72 2,91% 83,10% C

5501700 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m SERVICO m² 17.754,87 0,57 10.120,28 2,62% 85,72% C
804188 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas SERVICO m 6,00 1.610,90 9.665,40 2,50% 88,23% C
804417 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas SERVICO und 2,00 4.149,92 8.299,84 2,15% 90,38% C

5502986 Expurgo de material vegetal de jazida SERVICO m³ 2.663,23 2,90 7.723,37 2,00% 92,38% C

804393 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas SERVICO und 2,00 2.974,45 5.948,90 1,54% 93,92% C

804036 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas SERVICO m 6,00 834,18 5.005,08 1,30% 95,22% C
5502985 Limpeza superficial da área de jazida SERVICO m² 8.877,44 0,51 4.527,49 1,17% 96,39% C
CP 004 Barracão de Obra SERVICO m² 9,00 499,20 4.492,80 1,16% 97,55% C
CP 002 Placa de obra em aço galvanizado, com dimensões 5,00 x 2,50 m SERVICO m² 12,50 289,49 3.618,63 0,94% 98,49% C
804021 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais SERVICO m 6,00 410,28 2.461,68 0,64% 99,13% C
804377 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas SERVICO und 2,00 1.149,65 2.299,30 0,60% 99,72% C

CP 006 Reparação de danos físicos ao meio ambiente. SERVICO m² 8.877,44 0,12 1.065,29 0,28% 100,00% C

386.000,00
0,00

386.000,00

Outros:
Valor total do Orçamento:

Subtotal até 100,00%

Código Descrição Fonte Tipo Unidade Quantidade
Preço Unitário 

com BDI
CLPreço Total % Acumul. %

CURVA ABC

Preparado por Thyago de Lima Lopes 08/06/2022 Página 15

THYAGO DE 
LIMA 
LOPES:604045
24397

Assinado de forma digital por THYAGO 
DE LIMA LOPES:60404524397 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC 
CERTIFICA MINAS v5, 
ou=27808144000125, 
ou=Videoconferencia, ou=Certificado 
PF A1, cn=THYAGO DE LIMA 
LOPES:60404524397 
Dados: 2022.06.08 16:20:31 -03'00' 
Versão do Adobe Acrobat Reader: 
2022.001.20117



Estaca Área de


Corte (m²)

Área de


Aterro (m²)

Volume de


Corte (m3)

Volume de


Aterro (m3)

Volum. Corte


Acum. (m3)

Volum Aterro


Acum. (m3)

Volume


Líquido (m3)

0+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

1+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 30,00 -30,00

2+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 60,00 -60,00

3+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 90,00 -90,00 1,2

4+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 120,00 -120,00

5+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 150,00 -150,00

6+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 180,00 -180,00

7+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 210,00 -210,00

8+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 240,00 -240,00

9+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 270,00 -270,00

10+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 300,00 -300,00

11+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 330,00 -330,00

12+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 360,00 -360,00

13+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 390,00 -390,00

14+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 420,00 -420,00

15+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 450,00 -450,00

16+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 480,00 -480,00

17+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 510,00 -510,00

18+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 540,00 -540,00

19+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 570,00 -570,00

20+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 600,00 -600,00

21+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 630,00 -630,00

22+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 660,00 -660,00

23+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 690,00 -690,00

24+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 720,00 -720,00

25+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 750,00 -750,00

26+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 780,00 -780,00

27+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 810,00 -810,00

28+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 840,00 -840,00

29+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 870,00 -870,00

30+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 900,00 -900,00

31+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 930,00 -930,00

32+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 960,00 -960,00

33+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 990,00 -990,00

34+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1020,00 -1.020,00

35+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1050,00 -1.050,00

36+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1080,00 -1.080,00

37+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1110,00 -1.110,00

38+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1140,00 -1.140,00

39+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1170,00 -1.170,00

40+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1200,00 -1.200,00

41+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1230,00 -1.230,00

42+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1260,00 -1.260,00

43+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1290,00 -1.290,00

44+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1320,00 -1.320,00

45+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1350,00 -1.350,00

46+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1380,00 -1.380,00

47+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1410,00 -1.410,00

48+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1440,00 -1.440,00

49+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1470,00 -1.470,00

50+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1500,00 -1.500,00

51+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1530,00 -1.530,00

52+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1560,00 -1.560,00

53+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1590,00 -1.590,00

54+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1620,00 -1.620,00

55+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1650,00 -1.650,00

56+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1680,00 -1.680,00

57+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1710,00 -1.710,00

58+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1740,00 -1.740,00

59+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1770,00 -1.770,00

60+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1800,00 -1.800,00

61+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1830,00 -1.830,00

62+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1860,00 -1.860,00

63+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1890,00 -1.890,00

64+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1920,00 -1.920,00

65+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1950,00 -1.950,00

66+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 1980,00 -1.980,00

67+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2010,00 -2.010,00

68+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2040,00 -2.040,00

69+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2070,00 -2.070,00

70+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2100,00 -2.100,00

71+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2130,00 -2.130,00

QUADRO DE CUBAGEM



72+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2160,00 -2.160,00

73+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2190,00 -2.190,00

74+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2220,00 -2.220,00

75+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2250,00 -2.250,00

76+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2280,00 -2.280,00

77+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2310,00 -2.310,00

78+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2340,00 -2.340,00

79+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2370,00 -2.370,00

80+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2400,00 -2.400,00

81+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2430,00 -2.430,00

82+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2460,00 -2.460,00

83+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2490,00 -2.490,00

84+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2520,00 -2.520,00

85+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2550,00 -2.550,00

86+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2580,00 -2.580,00

87+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2610,00 -2.610,00

88+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2640,00 -2.640,00

89+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2670,00 -2.670,00

90+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2700,00 -2.700,00

91+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2730,00 -2.730,00

92+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2760,00 -2.760,00

93+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2790,00 -2.790,00

94+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2820,00 -2.820,00

95+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2850,00 -2.850,00

96+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2880,00 -2.880,00

97+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2910,00 -2.910,00

98+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2940,00 -2.940,00

99+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 2970,00 -2.970,00

100+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3000,00 -3.000,00

101+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3030,00 -3.030,00

102+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3060,00 -3.060,00

103+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3090,00 -3.090,00

104+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3120,00 -3.120,00

105+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3150,00 -3.150,00

106+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3180,00 -3.180,00

107+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3210,00 -3.210,00

108+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3240,00 -3.240,00

109+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3270,00 -3.270,00

110+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3300,00 -3.300,00

111+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3330,00 -3.330,00

112+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3360,00 -3.360,00

113+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3390,00 -3.390,00

114+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3420,00 -3.420,00

115+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3450,00 -3.450,00

116+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3480,00 -3.480,00

117+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3510,00 -3.510,00

118+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3540,00 -3.540,00

119+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3570,00 -3.570,00

120+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3600,00 -3.600,00

121+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3630,00 -3.630,00

122+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3660,00 -3.660,00

123+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3690,00 -3.690,00

124+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3720,00 -3.720,00

125+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3750,00 -3.750,00

126+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3780,00 -3.780,00

127+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3810,00 -3.810,00

128+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3840,00 -3.840,00

129+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3870,00 -3.870,00

130+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3900,00 -3.900,00

131+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3930,00 -3.930,00

132+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3960,00 -3.960,00

133+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 3990,00 -3.990,00

134+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4020,00 -4.020,00

135+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4050,00 -4.050,00

136+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4080,00 -4.080,00

137+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4110,00 -4.110,00

138+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4140,00 -4.140,00

139+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4170,00 -4.170,00

140+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4200,00 -4.200,00

141+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4230,00 -4.230,00

142+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4260,00 -4.260,00

143+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4290,00 -4.290,00

144+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4320,00 -4.320,00

145+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4350,00 -4.350,00

146+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4380,00 -4.380,00

147+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4410,00 -4.410,00

148+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4440,00 -4.440,00

149+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4470,00 -4.470,00

150+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4500,00 -4.500,00



151+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4530,00 -4.530,00

152+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4560,00 -4.560,00

153+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4590,00 -4.590,00

154+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4620,00 -4.620,00

155+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4650,00 -4.650,00

156+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4680,00 -4.680,00

157+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4710,00 -4.710,00

158+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4740,00 -4.740,00

159+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4770,00 -4.770,00

160+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4800,00 -4.800,00

161+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4830,00 -4.830,00

162+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4860,00 -4.860,00

163+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4890,00 -4.890,00

164+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4920,00 -4.920,00

165+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4950,00 -4.950,00

166+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 4980,00 -4.980,00

167+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5010,00 -5.010,00

168+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5040,00 -5.040,00

169+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5070,00 -5.070,00

170+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5100,00 -5.100,00

171+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5130,00 -5.130,00

172+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5160,00 -5.160,00

173+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5190,00 -5.190,00

174+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5220,00 -5.220,00

175+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5250,00 -5.250,00

176+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5280,00 -5.280,00

177+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5310,00 -5.310,00

178+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5340,00 -5.340,00

179+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5370,00 -5.370,00

180+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5400,00 -5.400,00

181+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5430,00 -5.430,00

182+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5460,00 -5.460,00

183+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5490,00 -5.490,00

184+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5520,00 -5.520,00

185+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5550,00 -5.550,00

186+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5580,00 -5.580,00

187+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5610,00 -5.610,00

188+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5640,00 -5.640,00

189+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5670,00 -5.670,00

190+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5700,00 -5.700,00

191+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5730,00 -5.730,00

192+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5760,00 -5.760,00

193+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5790,00 -5.790,00

194+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5820,00 -5.820,00

195+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5850,00 -5.850,00

196+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5880,00 -5.880,00

197+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5910,00 -5.910,00

198+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5940,00 -5.940,00

199+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 5970,00 -5.970,00

200+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6000,00 -6.000,00

201+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6030,00 -6.030,00

202+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6060,00 -6.060,00

203+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6090,00 -6.090,00

204+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6120,00 -6.120,00

205+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6150,00 -6.150,00

206+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6180,00 -6.180,00

207+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6210,00 -6.210,00

208+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6240,00 -6.240,00

209+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6270,00 -6.270,00

210+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6300,00 -6.300,00

211+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6330,00 -6.330,00

212+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6360,00 -6.360,00

213+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6390,00 -6.390,00

214+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6420,00 -6.420,00

215+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6450,00 -6.450,00

216+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6480,00 -6.480,00

217+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6510,00 -6.510,00

218+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6540,00 -6.540,00

219+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6570,00 -6.570,00

220+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6600,00 -6.600,00

221+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6630,00 -6.630,00

222+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6660,00 -6.660,00

223+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6690,00 -6.690,00

224+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6720,00 -6.720,00

225+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6750,00 -6.750,00

226+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6780,00 -6.780,00

227+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6810,00 -6.810,00

228+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6840,00 -6.840,00

229+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6870,00 -6.870,00



230+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6900,00 -6.900,00

231+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6930,00 -6.930,00

232+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6960,00 -6.960,00

233+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 6990,00 -6.990,00

234+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7020,00 -7.020,00

235+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7050,00 -7.050,00

236+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7080,00 -7.080,00

237+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7110,00 -7.110,00

238+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7140,00 -7.140,00

239+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7170,00 -7.170,00

240+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7200,00 -7.200,00

241+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7230,00 -7.230,00

242+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7260,00 -7.260,00

243+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7290,00 -7.290,00

244+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7320,00 -7.320,00

245+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7350,00 -7.350,00

246+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7380,00 -7.380,00

247+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7410,00 -7.410,00

248+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7440,00 -7.440,00

249+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7470,00 -7.470,00

250+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7500,00 -7.500,00

251+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7530,00 -7.530,00

252+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7560,00 -7.560,00

253+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7590,00 -7.590,00

254+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7620,00 -7.620,00

255+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7650,00 -7.650,00

256+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7680,00 -7.680,00

257+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7710,00 -7.710,00

258+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7740,00 -7.740,00

259+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7770,00 -7.770,00

260+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7800,00 -7.800,00

261+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7830,00 -7.830,00

262+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7860,00 -7.860,00

263+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7890,00 -7.890,00

264+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7920,00 -7.920,00

265+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7950,00 -7.950,00

266+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 7980,00 -7.980,00

267+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8010,00 -8.010,00

268+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8040,00 -8.040,00

269+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8070,00 -8.070,00

270+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8100,00 -8.100,00

271+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8130,00 -8.130,00

272+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8160,00 -8.160,00

273+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8190,00 -8.190,00

274+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8220,00 -8.220,00

275+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8250,00 -8.250,00

276+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8280,00 -8.280,00

277+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8310,00 -8.310,00

278+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8340,00 -8.340,00

279+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8370,00 -8.370,00

280+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8400,00 -8.400,00

281+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8430,00 -8.430,00

282+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8460,00 -8.460,00

283+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8490,00 -8.490,00

284+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8520,00 -8.520,00

285+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8550,00 -8.550,00

286+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8580,00 -8.580,00

287+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8610,00 -8.610,00

288+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8640,00 -8.640,00

289+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8670,00 -8.670,00

290+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8700,00 -8.700,00

291+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8730,00 -8.730,00

292+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8760,00 -8.760,00

293+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8790,00 -8.790,00

294+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8820,00 -8.820,00

295+0,00 0,00 1,50 0,00 30,00 0,00 8850,00 -8.850,00

295+18,29 0,00 1,50 0,00 27,44 0,00 8877,44 -8.877,44
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Concedente: Condevasf 
OBJETO: Recuperação de estrada vicinal – Trecho Afonso Cunha ao Povoado 

Paraíso 
 
 



          Prefeitura Municipal de Afonso Cunha - MA 

 
Fotografia 1 - início do Trecho - Data: 05/01/2022  

- Latitude: -4.13995 
- Longitude: -43.33326 

 
Fotografia 2 - início do Trecho - Data: 05/01/2022  

- Latitude: -4.13954 
- Longitude: -43.33400 



          Prefeitura Municipal de Afonso Cunha - MA 

 
Fotografia 3 - Trecho entre Afonso Cunha e Pov. 

Vereda. Data 05/01/2022. 
- Latitude: -4.13782 

- Longitude: -43.33689 

 
Fotografia 4 - Trecho entre Afonso Cunha e Pov. 

Vereda. Data 05/01/2022. 
- Latitude: -4.13798 

- Longitude: -43.33829 



          Prefeitura Municipal de Afonso Cunha - MA 

 
Fotografia 5 - Trecho entre Afonso Cunha e Pov. 

Vereda. Data 05/01/2022. 
- Latitude: -4.13851 

- Longitude: -43.34470 

 
Fotografia 6 - Trecho entre Afonso Cunha e Pov. 

Vereda. Data 05/01/2022. 
- Latitude: -4.13682 

- Longitude: -43.34893 



          Prefeitura Municipal de Afonso Cunha - MA 

 
Fotografia 7 - Pov. Vereda. Data 05/01/2022. 

- Latitude: -4.13969 
- Longitude: -43.35543 

 
Fotografia 8 - Trecho entre povoado Vereda e Pov. 

Paraiso. Data 05/01/2022. 
- Latitude: -4.14163 

- Longitude: -43.35832 



          Prefeitura Municipal de Afonso Cunha - MA 

 
Fotografia 9 - Trecho entre povoado Vereda e Pov. 

Paraiso. Data 05/01/2022. 
- Latitude: -4.14353 

- Longitude: -43.36027 

 
Fotografia 10 - Trecho entre povoado Vereda e Pov. 

Paraiso. Data 05/01/2022. 
- Latitude: -4.14527 

- Longitude: -43.36177 



          Prefeitura Municipal de Afonso Cunha - MA 

 
Fotografia 11 - Trecho entre povoado Vereda e Pov. 

Paraiso. Data 05/01/2022. 
- Latitude: -4.14869 

- Longitude: -43.36400 

 
Fotografia 12 - Trecho entre povoado Vereda e Pov. 

Paraiso. Data 05/01/2022. 
- Latitude: - 4.150216 

- Longitude: - 43.365137 



          Prefeitura Municipal de Afonso Cunha - MA 

 
Fotografia 13 - Local da Jazida 01. Data 05/01/2022. 

- Latitude: -4.146224 
- Longitude: -43.363263 
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          Prefeitura Municipal de Afonso Cunha - MA 

 
Fotografia 14 - trecho entre pov. Vereda e pov. Paraiso. Data 06/01/2022. 

 - Latitude: -4.151580 
- Longitude: -43.366249 

 

 
Fotografia 15 -  trecho entre pov. Vereda e pov. Paraiso. Data 06/01/2022. 

 - Latitude: - 4.155148° 
- Longitude: -43.369193° 

 



          Prefeitura Municipal de Afonso Cunha - MA 

 
Fotografia 16 - trecho entre pov. Vereda e pov. Paraiso. Data 06/01/2022. 

 - Latitude: -4.155216 
- Longitude: -43.369095 

 

 
Fotografia 17 - - trecho entre pov. Vereda e pov. Paraiso. Data 06/01/2022. 

- Latitude: -4.156002° 
- Longitude: -43.373177° 

 



          Prefeitura Municipal de Afonso Cunha - MA 

 
Fotografia 18 - pov. Paraiso. Data 06/01/2022. 

- Latitude: -4.156589° 
- Longitude: -43.374246° 

 

 
Fotografia 19 - pov. Paraiso. Data 06/01/2022. 

- Latitude: -4.157698° 
- Longitude: -43.374554° 
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Afonso Cunha (MA), 28/04/2022 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
 

Thyago de Lima Lopes 
CREA: 111717553-7 

Engenheiro Civil 
 



PERFIL Eixo da Estrada Vicinal
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PERFIL Eixo da Estrada Vicinal
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Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230646728

INICIAL

1. Responsável Técnico

PAULO GUILHERME CASTRO BORGES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1115343394

Registro: 1115343394MA

Empresa contratada: MULT SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA Registro : 0000010074-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA CPF/CNPJ: 06.096.655/0001-91

PRAçA DA COMUNIDADE Nº: 56

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: AFONSO CUNHA UF: MA CEP: 65505000

Contrato: 04/2023 Celebrado em: 20/03/2023

Valor: R$ 11.242,72 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Agricultura familiar 

3. Dados da Obra/Serviço

PRAçA DA COMUNIDADE Nº: 56

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: AFONSO CUNHA UF: MA CEP: 65505000

Data de Início: 21/03/2023 Previsão de término: 19/05/2023 Coordenadas Geográficas: -4.131557, -43.323084

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA CPF/CNPJ: 06.096.655/0001-91

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

1,00 un

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2023/PMAC E PROC. ADM. Nº 011/2023 DISPENSA DE
LICITAÇÃO:001/2023 

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

PAULO GUILHERME CASTRO BORGES - CPF: 045.103.683-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA - CNPJ: 06.096.655/0001-91

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 23/05/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8304723294

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zw8DZ
Impresso em: 23/05/2023 às 09:06:44 por: , ip: 200.25.56.71

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8300
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão

PAULO GUILHERME 
CASTRO 
BORGES:045103683
21

Assinado de forma digital 
por PAULO GUILHERME 
CASTRO 
BORGES:04510368321 
Dados: 2023.05.23 
09:08:53 -03'00'



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 
Concedente: Condevasf 
OBJETO: Recuperação de estrada vicinal – Trecho Afonso Cunha ao Povoado 

Paraíso 



  

 

Fotografia 1 - início do Trecho - Data: 05/01/2022 
- Latitude: -4.13995 

- Longitude: -43.33326 

 

Fotografia 2 - início do Trecho - Data: 05/01/2022 
- Latitude: -4.13954 

- Longitude: -43.33400 



  

 

Fotografia 3 - Trecho entre Afonso Cunha e Pov. 
Vereda. Data 05/01/2022. 

- Latitude: -4.13782 
- Longitude: -43.33689 

 

Fotografia 4 - Trecho entre Afonso Cunha e Pov. 
Vereda. Data 05/01/2022. 

- Latitude: -4.13798 
- Longitude: -43.33829 



  

 

Fotografia 5 - Trecho entre Afonso Cunha e Pov. 
Vereda. Data 05/01/2022. 

- Latitude: -4.13851 
- Longitude: -43.34470 

 

Fotografia 6 - Trecho entre Afonso Cunha e Pov. 
Vereda. Data 05/01/2022. 

- Latitude: -4.13682 
- Longitude: -43.34893 



  

 

Fotografia 7 - Pov. Vereda. Data 05/01/2022. 
- Latitude: -4.13969 

- Longitude: -43.35543 

 

Fotografia 8 - Trecho entre povoado Vereda e Pov. 
Paraiso. Data 05/01/2022. 

- Latitude: -4.14163 
- Longitude: -43.35832 



  

 

Fotografia 9 - Trecho entre povoado Vereda e Pov. 
Paraiso. Data 05/01/2022. 

- Latitude: -4.14353 
- Longitude: -43.36027 

 

Fotografia 10 - Trecho entre povoado Vereda e Pov. 
Paraiso. Data 05/01/2022. 

- Latitude: -4.14527 
- Longitude: -43.36177 



  

 

Fotografia 11 - Trecho entre povoado Vereda e Pov. 
Paraiso. Data 05/01/2022. 

- Latitude: -4.14869 
- Longitude: -43.36400 

 

Fotografia 12 - Trecho entre povoado Vereda e Pov. 
Paraiso. Data 05/01/2022. 

- Latitude: - 4.150216 
- Longitude: - 43.365137 



  

 

Fotografia 13 - Local da Jazida 01. Data 05/01/2022. 
- Latitude: -4.146224 

- Longitude: -43.363263 



  
 

 

Fotografia 14 - trecho entre pov. Vereda e pov. Paraiso. Data 06/01/2022. 
- Latitude: -4.151580 

- Longitude: -43.366249 

 

Fotografia 15 -  trecho entre pov. Vereda e pov. Paraiso. Data 06/01/2022. 
- Latitude: - 4.155148° 

- Longitude: -43.369193° 



  

 

Fotografia 16 - trecho entre pov. Vereda e pov. Paraiso. Data 06/01/2022. 
- Latitude: -4.155216 

- Longitude: -43.369095 

 

Fotografia 17 - - trecho entre pov. Vereda e pov. Paraiso. Data 06/01/2022. 
- Latitude: -4.156002° 

- Longitude: -43.373177° 



  

 

Fotografia 18 - pov. Paraiso. Data 06/01/2022. 
- Latitude: -4.156589° 

- Longitude: -43.374246° 

 

Fotografia 19 - pov. Paraiso. Data 06/01/2022. 
- Latitude: -4.157698° 

- Longitude: -43.374554° 
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Afonso Cunha (MA), 28/04/2022 
 
 
 
 
 
 

  _ 
 

PAULO GUILHERME 
CASTRO BORGES 

CREA: 111534339-4 
Engenheiro Civil 
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