ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
Praca da Comumidade, 56 - Centro
CNPJ: 06096655000191

CONCORRENCIA ELETRONICA REGIME DE EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL
N° 001/2024-PROCESSO 016/2024

OBJETO: REFORMA DA USF RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA NO BAIRRO
TRIZIDELA NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA/MA.,

LOCAL DE REALIZACAO DA SESSAO: A licitacdo ocorreréa de forma eletronica pelo site:

https://www.licitaafonsocunha.com.br/pagina/gerais/pregao.jsf

ABERTURA DA SESSAO E INICIO DA DISPUTA: 24/05/2024 as 10:00hs
LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 24/05/2024 as 09h59

MODO DE DISPUTA: ABERTO

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO
REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

VALOR ESTIMADO: R$ 219.986,00 (duzentos e dezenove mil, novecentos e
oitenta e seis reais)




1.
2.
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DISPOSICOES:

DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS
DO REGIME DE EXECUCAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO,

DO MODO DEDISPUTA E DO ORCAMENTO

WONOU AW

10.
11.
12.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL
DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO CONTRATUAL
DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRONICO
DAPARTICIPACAO NO CERTAME

DA DISPUTA E DA CONDUCAO DO CERTAME

DO ENVIO DA PROPOSTA

DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIACAO

DO ENVIO DA DOCUMENTACAO

DA HABILITACAO

DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

DA HABILITACAO JURIDICA

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

DA DOCUMENTACAO DE QUALIFICACAO TECNICA

DA LIMITACAO DE REMESSA DE ARQUIVOS ELETRONICOS

DA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA FORMA IMPRESSA PELO

LICITANTE ARREMATANTE

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

DOS RECURSOS

DO ENCERRAMENTO DISPOSICOES SOBRE O FUTURO CONTRATO
DA GARANTIA DE EXECUCAO

DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO
DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZACAO FINANCEIRA
DOS  ADITIVOS, DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

DA VISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS
PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA

DAS DISPOSICOES GERAIS
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~

AO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE EDITAL EGUINTES ANEXOS:

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO |1 -Declaragéo de conhecimento dos locais e

condicdes;

ANEXO Il — Carta de apresentacdo da proposta de precos

(modelo);

ANEXO IV — Quadro de pessoal técnico qualificado

(modelo);

ANEXO VI - Carta de fianca bancaria — garantia de cumprimento do Contrato (modelo);

ANEXO VII — Carta de apresentacdo dos documentos de habilitacdo (modelo);

ANEXO VIII —Minuta do Contrato;
ANEXO IX — Demonstrativo da habilitacéo
econdmico-financeira;

ANEXO X —Declaragdo de inexisténcia de fato

superveniente;
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EDITAL DE LICITACAO

O MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA-MA, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, sob n° de CNPJ 12.040.373/0001-75, neste ato representado(a) pelo(a)
Secretaria Municipal de Saude, Sr. MARINA ARIELLE GOMES DA COSTA MELO, RG
048221432013-2, inscrito(a) no CPF n° 614.178.353-89,, torna publico para conhecimento dos
interessados que realizard licitacdo, na modalidade concorréncia, no Regime de Empreitada por
Preco Global, a se processar de forma eletrénica, do tipo menor preco, nos termos da Lei n°
14.133, de 01 de abril de 2021, observada a IN n° 73/2022, do Ministério da Economia e
legislacdo correlata, e serd conduzida por Agente de Contratacdo designado, e ainda as
exigéncias estabelecidas neste edital.

Local: Portal de Compras: https://www.licitaafonsocunha.com.br

As obras previstas neste Edital e seus anexos, dele sendo partes integrantes, serdo
executados de acordo com as especificacbes e quantitativos estimados, constantes dos
documentos a seguir mencionados, independentemente de suas transcri¢fes totais ou parciais, e
deverdo ser rigorosamente obedecidos na apresentacdo da documentacdo e elaboracdo das
propostas:

a) Anteprojetos de Engenharia — anexo ao processo.
b) Planilha orcamentaria referencial - anexa do processo;
c) Cronograma fisico-financeiro (analitico) — anexo ao processo;

1. DO OBJETO DA PRESTACAO DOS SERVICOS

O objeto da presente licitacdo € a REFORMA DA USF RAIMUNDO DOS
SANTOS LIMA NO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA/MA. O
local onde os servicos serdo executados, bem como as informacBes pertinentes, serdo
apresentados abaixo, e encontram-se detalhados no Projeto Basico e Memorial Descritivo, que

é parte integrante deste Edital.

2. DO REGIME DE EXECUCAO, DO CRITERIO DE
JULGAMENTO, DO MODODE DISPUTA E DO ORCAMENTO
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2.1.  Osservicos objeto deste Edital serdo executados sob regime de: EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL.

2.2. O criterio de julgamento serd por MENOR PRECO.

2.2.1. O desconto resultante do valor do lance ofertado pelos licitantes devera incidir
linearmente sobre os pregos de todos os itens do orcamento estimado constante do
instrumento convocatorio. O modo de disputa sera ABERTO; O valor estimado da licitacdo é
de R$ 219.986,00 (duzentos e dezenove mil, novecentos e oitenta e seis reais).

3. DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL

3.1. Os documentos que integram o Edital poderdo ser consultados nos sites:
https://www.licitaafonsocunha.com.br e portal da Transparéncia do Municipio de Afonso
Cunha-MA https://www.transparencia.afonsocunha.ma.gov.br e
https://www.afonsocunha.ma.gov.br , ou no setor de licitagdo do Municipio.

4. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO

4.1. A impugnacdo ao edital devera ser protocolada na Prefeitura Municipal de Afonso
Cunha-MA, no Setor de Licita¢des, localizada na PRACA DA COMUNIDADE, N° 56, Centro
\ Afonso Cunha - MA \ CEP: 65505000, ou através do email cpl-afonsocunha@hotmail.com,
com a indicacdo do edital correspondente.

4.1.1. Apresentada a impugnacdo, a mesma sera respondida a interessada, dando-se
publicidade no site do Municipio de Afonso Cunha-MA e na Plataforma
licitaafonsocunha.com.br, consoante preceitua o paragrafo Unico do art. 164 da lei n°
14.133/2021;

4.1.2. Compete a empresa interessada fazer um minucioso exame do edital, seus anexos e
documentacdo correspondente, de modo a poder apresentar, por escrito, todas as divergéncias,
davidas ou erros porventura encontrados, para a devida corre¢do ou esclarecimentos, até 03
(trés) dias uteis antes da data da abertura do certame, conforme disposicao elencada no art.
164 da Lei n® 14.133/2021, ao Setor de Licitacoes.


https://www.licitaafonsocunha.com.br/
https://www.transparencia.afonsocunha.ma.gov.br/
https://www.afonsocunha.ma.gov.br/
http://www.itaueira.pi.gov.br/
mailto:cpl-afonsocunha@hotmail.com,
mailto:cpl-afonsocunha@hotmail.com,
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4.1.3. O setor de Licitacdes responderd, oficialmente, as questdes pertinentes que Ihe

forem formuladas, disponibilizando as questdes com as respectivas respostas no site do
Municipio de Afonso Cunha-MA, na Plataforma licitagrajau.

5. DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO CONTRATUAL

5.1. O prazo de vigéncia contratual tera inicio no dia subsequente ao da publicacdo do resumo
do contrato nos Diarios Oficiais, nos termos do 8§1° do art. 54 da Lei n° 14.133/2021, e tera
duracéo de 12(doze) meses.

5.1.1. O prazo para execuc¢do total do objeto do presente Edital sera de 90 (noventa) dias
corridos, a contar da data da Ordem de Inicio de execucéo dos servicos.

5.2. A Ordem de Inicio serd emitida até 30 (trinta) dias ap6s a publicacdo do Contrato, salvo
prorrogacdo justificada pela Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA e anuida
expressamente pelo Contratado, registradanos autos.

5.3. As Ordens de Paralisagdo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o
curso do prazo de execucdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos
Servicos.

5.4. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido
no periodo firmado no contrato, conforme previsao do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

5.5. A prorrogacdo do prazo de execucdo, descontados os periodos de paralisacdo, sera
permitida, segundo o 8§ 5° do art. 115 da Lei n° 14.133/2021, automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

5.6. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o dia da
publicacdo e incluir-se-& o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei n°
14.133/2021.

5.7. SO se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na
Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA.

5.8. A Contratada se obriga a acatar as solicitacdes da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de
Afonso Cunha-MA, para paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 6.3.

6. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO
ELETRONICO

6.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha,
pessoal etransferivel, para acesso ao Portal: https://www.licitaafonsocunha.com.br

6.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados deverdo dispor de chave de
identificacdoe senha pessoal, obtidas junto ao Portal: https://www.licitaafonsocunha.com.br,
também deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber



https://www.licitaafonsocunha.com.br/
https://www.licitaafonsocunha.com.br/
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instrucdes detalhadas para sua correta utilizagéo.

6.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
Licitante e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacGesinerentesao
certame na forma eletronica.

6.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquertransacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

7. DAPARTICIPACAO NO CERTAME

7.1. Poderé participar desta licitagdo qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no
pais, que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada,
munida de chavede identificacdo e de senha, cujo objeto social seja compativel com o objeto
do certame e que satisfacam as condicdes deste Edital.

7.2.  N&o poderdo participar direta ou indiretamente desta licitacdo, os interessados que se
enquadrarem em uma ou mais das situacdes a seguir:

7.2.1. Que nao atendam as condicOes deste Edital e seus anexos;
7.2.2. Estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes

expressospara recebercitacdo e responder administrativa ou judicialmente;

7.2.3. Que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 14 da Lein® 14.133/2021;
7.2.4. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia,

em processo de dissolucdo ou liquidagéo;
7.2.5. Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na
formada legislacaovigente;

7.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
7.2.7. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando

nessa condicdo (Acorddo n° 746/2014-TCU-Plenario);
7.2.8. Instituicdes sem fins lucrativos (paragrafo Unico do art. 12 da Instrucdo
Normativa/SEGES n° 05/2017);

7.2.9. Sociedades cooperativas;
7.2.10. Pessoa fisica, em qualquer hipétese.
7.3.  Seré exigida garantia inicial no valor de R$ 12.963.96 (doze mil novecentos e sessenta

e trés reais e noventa e seis centavos) correspondente a 1% (um por cento) do valor da obra,
que devera ser constituida sob uma das formas previstas no art. 58, caput e § 1° da Lei n.
14.133/21, com sua validadede 90 (noventa dias), e devera ser apresentada no junto aos
documentos de habilitacao.

7.4.  Nostermos do art. 14 da Lein°® 14.133/2021, ndo poderéo ser contratados:
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a) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica;
b) Empresa responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado;
C) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;
d) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiroou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro

grau;

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembrode 1976, concorrendo entre si;

f) Pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido

condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submiss@o de trabalhadores a condicGes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

7.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o companheiro

ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau
(Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lein® 12.813, de 16 de maio de2013 e art.
2°, inciso 111, doDecreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010).

7.5. E proibida a participacdo de empresa que ja esteja contratada para servicos de
assisténcia a fiscalizacdo e gerenciamento de obras do Municipio, se 0 objeto da presente
licitacdo estiver entre oscontratos a serem fiscalizados ou gerenciados.

7.6. A participacao na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos
os termos, clausulas e condigdes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a
observancia dos preceitoslegais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade
e legitimidade das informacgdese dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
7.7. Os licitantes deverdo encaminhar a proposta de preco, exclusivamente por meio do
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitacdo exigidos no Edital.

8. DADISPUTA E DA CONDUCAO DO CERTAME

8.1.  Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratacdo designado, mediante a
insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereco eletrénico:
www. licitagrajau.com.br.

8.2. A operacionalidade do certame se far& por meio do Portal:
https://www.licitaafonsocunha.com.br , junto ao qual as Licitantes deverdo informar-se a
respeito do seu funcionamento e regulamento, e receberinstrucdes detalhadas para sua correta



http://www.licitagrajau.com.br/
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utilizagao.
8.2.1. O Portal Licita Afonso Cunha se destina especificamente a realizacédo da fase de
disputa de precos enquanto que as publicacGes referentes a conducdo do processo licitatorio
devem ser acompanhadas no site do municipio e site do TCE/MA.
8.3.  Anparticipacdo na licitagdo, na forma eletronica, se daré por meio da digitagdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado junto ao
https://www.licitaafonsocunha.com.br, e subsequente encaminhamento da PROPOSTA,
exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, observados data e horario estabelecidos neste
Edital.
8.4. O encaminhamento da PROPOSTA pressupde o pleno conhecimento e atendimento
as exigéncias de habilitagcdo previstas neste Edital. A Licitante serd responsavel por todas as
transagOes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes e
verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.
8.5. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a
sessdo publica do certame eletronico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrdnico ou
de sua desconexéo.
8.6. Se ocorrer a desconexdo do Agente de Contratacdo no decorrer da etapa de lances, e
0 sistema eletrénico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.
8.7. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesséo do certame
eletrbnico serd suspensa e tera reinicio, com o0 aproveitamento dos atos anteriormente
praticados, somente apds comunicacdo expressa do Agente de Contratacdo aos participantes,
no sitio eletrdnico: https://www.licitaafonsocunha.com.br

8.8. Quando a desconexao representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou quando,
aposuma desconexdo superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razoavel, o processo de
formulacdo delances, a sessdo do certame Eletronico sera definitivamente interrompida, o que
acarretara, consequentemente, a renovacdo do procedimento, inclusive com nova publicacédo
do aviso.

8.9. No caso de desconexdo apenas do licitante, este devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema eletrénico.

8.10. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo e 0s
Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo préprio
do sistema eletrénico. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou
e-mail.

8.11. O Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital.

Somente os Licitantes com propostas cadastradas participardo da fase de lances.
8.13. A desclassificagdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada n%
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sistema eletronico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

9. DO ENVIO DA PROPOSTA

9.1. A participacdo no certame eletrdnico ocorrerd mediante utilizacdo da chave de
identificacdo ede senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA,
no valor total da obra.

9.2.  Ap6sadivulgacao do edital, os licitantes deverdo encaminhar PROPOSTA inicial com o
valor na moeda real, MENOR PRECO, até a data e hora marcadas para a abertura da sessao,
exclusivamente por meio do sistema eletronico — https://www.licitaafonsocunha.com.br,
quando, entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

9.2.1. As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data

de abertura das propostas de precos;

9.3.  No momento do envio da proposta o licitante devera declarar por meio do sistema
eletrébnico em campo especifico, devendo também apresentar, se convocado para entrega de
documentos impressos, as seguintes declaracdes, conforme modelo do ANEXO VI — Carta de
apresentacdo dos documentos de habilitacao:

9.3.1.  Que esta ciente com as condi¢des contidas no Edital e em seus anexos, bem como de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que sua proposta
estd em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio;

9.3.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no presente
processo licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

9.3.3.  Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n°® 14.133/2021, que ndo emprega
menorde 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz,
nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal,

9.3.4. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forcado, observado o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill,do art. 5° da
ConstituicdoFederal,

9.3.5. Que a proposta apresentada para esta licitacdo foi elaborada de maneira independente;
9.4.  As declaracbes mencionadas nos subitens anteriores serdo visualizadas pelo Ageente

de Contratacdo, na fase de habilitacdo, quando serdo impressas e anexadas aos autos do
processo, ndo havendo necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma.

9.5. Nos casos de emissdo de declaracdo falsa, a empresa licitante estara sujeita a
tipificagdo no crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do Codigo Penal Brasileiro,
bem como nos crimesprevistos nos artigos 337-E e seguintes da Lei n°® 14.133/2021, além de
poder ser punido administrativamente, conforme as sangdes previstas no presente Edital.
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9.6. Até a abertura da sessdo, o licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.

9.7. Ao cadastrar sua proposta no sitio do https://www.licitaafonsocunha.com.br, o licitante
devera fazer a descrigdo detalhada do objeto.

9.8. A apresentacdo da proposta implicara plena aceitacdo, por parte do proponente das
condicdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacdo destas pelo
proponente.

9.9. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital e
seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

9.10. O menor preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacao de erro, omisséo
ou qualquer outro pretexto.

9.11. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo licitante
pleitear acréscimo apos a abertura da sesséo publica.

9.12. A proposta da licitante devera considerar a tributacdo que efetivamente incidira durante
a execucdo do contrato.

9.13. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importara na desclassificacdo da
proposta, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

9.14. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

10. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIACAO

10.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
publicos, sucessivos e com menor preco, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo
imediatamente informados do horéario e o valor registrado de cada lance.

10.2. Durante o transcurso da sessao, os licitantes terdo informacdes, em tempo real, do valor
de menor preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo do ofertante.

10.3. Sera permitido aos licitantes a apresentacdo de lances intermediarios durante a disputa.
Serdoconsiderados intermediarios os lances que forem iguais ou superiores ao menor ofertado,
mas inferiores ao ultimo lance dado pelo proéprio licitante, e registrado no sistema eletrénico
pela prépria licitante.

10.4. N&o podera haver desisténcia dos lances ofertados ap06s a abertura da se¢do, sujeitando-
se a licitante desistente as san¢des previstas neste Edital.

10.5. Durante a fase de lances, 0 Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente, lance
cujovalor seja manifestamente inexequivel.

10.6. Seré adotado para o envio de lances no pregédo eletrénico o modo de disputa “aberto”,
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onde a etapa de envio de lances durara dez minutos e, apds isso, serd prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo desta etapa;

10.7. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances, serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive
quando se tratar de lances intermediérios;

10.8. Na hipotese de ndo haver novos lances, a etapa sera encerrada automaticamente, e o
sistema ordenara e divulgara os lances.

10.9. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o0 Agente de Contratacdo
devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preco,para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condigcdes
diferentes das previstas nesteEdital.

10.10. No caso de existir a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, neste

momento, 0s procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:

a) Antes da classificacdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no § 2° do artigo 44 da Lei Complementar n° 123/2006, ou seja,
propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, que preencham as
condicdes estabelecidas, comvaloresaté 5% (cinco por cento) acima do melhor preco ofertado.
Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte que preencha as condicdes
sera convocada e podera apresentar proposta depreco inferior aquela, a primeira classificada
no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de precluséo.

b) Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que preencha as
condicdes estabelecidas convocada ndo exerca o beneficio de ofertar preco inferior a primeira
classificada ou ndoo faca no tempo estabelecido, o sistema automaticamente convocara as
ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem na hipotese do empate ficto, naordem
classificatdria, paraexercicio do mesmodireito, sucessivamente, se for o caso.

10.11. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 3°, 8 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia,
sucessivamente, aos bens produzidos:

10.11.1.  No pais;
10.11.2.  Por empresas brasileiras;

10.11.3.  Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de

tecnologia no Pais;
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10.11.4.  Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos

prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacéo.

10.12. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema
eletrénico dentre as propostas ou os lances empatados.

10.13. A licitante melhor classificada serd convocada para reelaborar e apresentar a
administracdo publica, por meio eletronico, a PROPOSTA DE PRECOS adequada ao lance
vencedor, no prazo de até 02 (duas) horas, sujeitando-se a licitante as san¢fes previstas neste
Edital.

10.14. O sistema verificara a proposta arrematante e o Agente de Contratagdo anunciara o

lance vencedor ap0s o encerramento da etapa de lances da sess@o publica e decisdo acerca da
aceitacdo do lance de MENOR PRECO.

10.15. Seravencedoraaempresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PRECO.

10.16. Poderao ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do contrato, por
despacho fundamentado, sem direito a indenizacdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sancOescabiveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o
julgamento da licitacdo que desabonem sua idoneidade ou capacidade juridica, financeira,
técnica ou administrativa.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.

11.1. O Agente de ContratacOes verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo
de Referéncia.

11.2. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

11.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre a agente de

contratacgOes e os licitantes.
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11.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente

por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

11.5. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.6. Sera estabelecido o intervalo minimo de diferenca de valores de R$ 100,00 (cem reais)

entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a
proposta que cobrir a melhor oferta.

11.7. Durante a fase de lances, o Agente de ContratacGes podera excluir, justificadamente,
lance cujo valor seja manifestamente inexequivel, ou solicitado pelo licitante quando motivado

por erro de digitacdo.

11.8. Se ocorrer a desconexao do Agente de ContratacGes no decorrer da etapa de lances, e o
sistema eletrénico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,

sem prejuizo dos atos realizados.

11.9. Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica 0 modo de disputa

“ABERTO”, em que os licitantes apresentarao lances ptblicos e sucessivos, com prorrogacoes.

11.10. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica

encerrar-se-a automaticamente.

11.11. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,
podera a agente de contratacdes, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o

reinicio da sessdo publica de lances, em prol da consecucdo do melhor preco.

11.12. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,

do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

11.13. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para a agente de contrataces persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pela agente de contratacdes aos

participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.
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11.14. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na

faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo

consideradas empatadas com a primeira colocada.

11.15. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica
para tanto.

11.16. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem

anterior.

11.17. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar

melhor oferta.

11.18. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

11.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto na Lei n® 14.133/21.666, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens
produzidos:

11.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, a agente de contratacGes, devera
encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contra proposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicdes

diferentes das previstas neste Edital.

11.21. Sendo aceitavel a oferta, sera verificado o atendimento pelo proponente de todas as
exigéncias editalicias, para efeito de habilitacdo. Caso contrario a agente de contratacfes
examinara as ofertas subsequentes, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta
que atenda a todas as exigéncias constantes deste Edital, sendo o respectivo proponente

declarado vencedor nessa fase.
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11.22. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preco final superior ao

preco maximo fixado (Acérddo n® 1455/2018 -TCU - Plenério), desconto menor do que o

minimo exigido ou que apresentar preco manifestamente inexequivel.

11.22.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saléarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitacdo ndo
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagcdes de
propriedade do préprio licitante, para 0s quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da

remuneragao.

11.22.2. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma
da Lei 14.133/21, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

11.22.3. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 75% (setenta e cinco por cento)
do valor orcado pela administracdo sera considerada inexequivel e a inexequibilidade da
proposta ndo for flagrante e evidente pela analise da planilha de custos, ndo sendo possivel a
sua imediata desclassificacéo, serd obrigatoria a realizacao de diligéncias para aferir a
legalidade e exequibilidade da proposta

11.22.4. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0s indicios que
fundamentam a suspeita.

11.22.5. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas a0 saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

11.22.6. A agente de contratacGes podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de horas 04 (quatro)
horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

11.22.7. O prazo estabelecido poderd ser prorrogado pelo agente de contratacdes por

solicitacdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente
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aceita pelo agente de contratacGes, (Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo agente

de contratacdes, destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado).
11.22.8. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveréo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

11.22.9. O agente de contratacBes analisara a compatibilidade dos pregos unitarios
apresentados na Planilha de Custos e Formacgédo de Precos com aqueles praticados no mercado

em relacdo aos insumos e também quanto aos salarios das categorias envolvidas na contratacéo.

11.23. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

11.24. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, 0 agente de contratacoes verificara
a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

12. DO ENVIO DA DOCUMENTACAO

12.1. A Licitante vencedora devera providenciar a documentacao relativa a PROPOSTA DE
PRECO, no prazo de até 02 (duas) horas, contados a partir da arrematacdo, via sistema,
respeitadoo limite do sistema eletrénico: https://www.licitaafonsocunha.com.br, podendo ser
incluidos em quantos arquivos forem necessarios, 0s seguintes documentos:

12.1.1. Carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECO, conforme ANEXO IIl — CARTA
DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO, a qual sera acompanhada da planilha de
precos referenciais correspondente a proposta da licitante.

12.2. Por motivo de forca maior, caso o licitante ndo consiga enviar a documentacéo
relativa a PROPOSTA DE PRECO, devera relatar o problema via e-mail (apenas em casos
excepcional), dentro do prazo estabelecido no item 14.1 deste edital, para o email: cpl-
afonsocunha@hotmail.com , na verificagcdo da conformidade da melhor proposta apresentada
(aquela que tiver menor prego) com 0s requisitos do instrumento convocatorio, sera
desclassificada caso:

12.2.1. Contenha vicios insanaveis;

12.2.2. N&o obedeca as especificacdes técnicas pormenorizadas no instrumento convocatorio;
12.2.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orgcamento
estimadopara a contratacéo;

12.2.4. Ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao Pablica;
12.2.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento

convocatorio, desde que insanavel.

12.3. A Comissdo de Licitacdo poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta mais bem classificada ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

12.3.1. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%17
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(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, conforme disposto no art. 59 § 4°

da Leil4.133/2021.

12.3.2. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitentae cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme
disposto no art. 59 8§5°da Leil4.133/2021.

12.4. A Administracdo conferird ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da
suaproposta, considerados o preco global, os quantitativos e 0s pre¢os unitarios relevantes.
12.5. Na hipotese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel
com aexecucao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividadeadotados nas composi¢des do valor global.

12.6. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalacdes a
serem fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade a
remuneracdo, desde que a rendncia esteja expressa na proposta.

13. DA HABILITACAO

13.1. DAHABILITACAO JURIDICA:

13.1.1. Para comprovar habilitacdo juridica, o vencedor deverd apresentar a seguinte
documentacéo:

13.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

13.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em

setratando desociedades comerciais e no caso de sociedade por acdes, acompanhado dos
documentos de eleicdo deseus atuais administradores;

13.1.1.3. Inscricdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de
documentacdoque identifique a diretoria em exercicio;
13.1.1.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
orgao competente.

13.1.15. Devera estar prevista no estatuto ou Contrato Social da licitante a autorizacdo
para empreender atividades compativeis com o objeto desta Licitacdo.
13.1.1.6. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.

13.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

13.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, pertinente ao seu
ramode atividade e compativel com o objeto desta licitacéo.
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13.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo conjunta

expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributérios federais e & Divida Ativa da
Unido, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

13.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante Certiddo Negativa de Tributos
Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Estadual ou
Certiddo de Né&o Contribuinte.

13.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante, mediante
Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida
pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certiddo de N&o Contribuinte.

13.2.4.1 — A Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser atendida pela
apresentacdo da Certiddo Negativa de Tributos ou Positiva com efeitos de Negativa de tributos
municipais da sede da licitante.

13.2.5. Provade regularidade como Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co — FGTS, por meio
deCertificado de Regularidade de Situacgéo do Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o — FGTS.
13.2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida pelo Tribunal
Superiordo Trabalho (TST), da sede da licitante, nos termos do Titulo VI1I-A da Consolidagéo
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e instituida pela Lei
n® 12.440, de 07/07/2011, que sera verificada “on- line” pela Comissdo na data de entrega da
documentacéo de habilitacdo.

13.2.7. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos
exigidosneste item também deverdo ser apresentados pela filial executora do contrato, sem
prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos documentos relativos a sua matriz.

13.2.8. Certid&o especifica e simplificada emitida pela junta comercial da sede da licitante

13.3. DA HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.3.1. Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis dos ultimos (02) dois
exercicios financeiros, com termo de abertura e encerramento, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, vedados a substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, em que estejam
registrados os valores do ativo circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-
se indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 01 (um), indicados pela licitante,
acompanhadas do respectivo DHP do profissional que elaborou e Certiddo do referente ao
Balanco Patrimonial.

13.3.2. As licitantes que apresentarem resultado menor do que um (1,0) em qualquer dos
indices referidos acima, deverdo comprovar o capital minimo ou patriménio liquido igual ou
superior a dez por cento (10%) do valor estimado da contratacéo.

13.3.3. Excetua-se da exigéncia da alinea anterior ao microempreendedor individual (art. 18
da LC 123/2006 c/c art. 1.179, § 2° CC) e as Micro e Pequenas Empresas que propuserem

19



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
Praca da Comumidade, 56 - Centro
CNPJ: 06096655000191
habilitacdo em licitagdes cujo 0s objetos sejam para o fornecimento para pronta entrega ou para

locacdo de materiais (art. 3° do Decreto Federal n® 6.204/2007).

13.3.4. As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste
subitem mediante a apresentacdo do Balanco de Abertura, acompanhado do Balango
Patrimonial e da Demonstracdo do Resultado levantado com base no més imediatamente
anterior a data de apresentacdo da proposta.

13.35. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstracdes contabeis assim apresentados:

a) Publicados em Diério Oficial ou;

b) Publicados em jornal de grande circulacéo ou;

c) Registrados na Junta Comercial da sede/domicilio do licitante ou;

d) Por copia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante, na forma da IN n° 65 do Departamento Nacional do Registro do
Comercio - DNRC, de 1° de agosto de 1997, art. 6°, acompanhada obrigatoriamente
dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do
Diério, para cotejo pelo agente de contratracdes e Equipe de Apoio, fica dispensada a
inclusdo, na documentacao, dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em
questao.

e) Sistema Publico de Escrituracdo Digital — SPED-Contabil (Decreto Federal n°
6.022/2007); nos termos do art. 2° da Instrucdo Normativa RFB n° 787/2007, devendo
apresentar referidos documentos, devidamente assinados, na forma do 8§ 5° do art. 10
da Instrucdo Normativa DNRC n° 107/2008.

f) Na hipotese de alteracdo do Capital Social, apds a realizacdo do Balango Patrimonial,
a licitante devera apresentar documentacao de alteracao do Capital Social, devidamente
registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanco foi arquivado.

13.3.6. Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, emitida até 60 (sessenta) dias de antecedéncia da data de apresentacéo da

Documentacdo, quando néo vier expresso o prazo de validade.

13.4. DA DOCUMENTACAO DE QUALIFICACAO TECNICA

13.4.1.  Capacidade técnico-operacional:

13.4.1.1. Registro ou Inscricdo da licitante no Conselho competente da regido da sede da
empresa (art. 67, V, da Lei Federal n° 14.133/2021).

13.4.1.2. Prova de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitacdo, por meio da apresentacao de
Atestado(s) ou Certidao(6es), expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no Conselho competente, que demonstrem ja ter executado servigos
de caracteristicas semelhantes, quantidades e prazos com o objeto.
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13.4.1.3. Indicacdo do pessoal técnico, das instalacbes e do aparelhamento adequados e

disponiveispara a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada membro
da equipe técnicaque se responsabilizara pelos trabalhos;

13.4.2. Capacidade técnico-profissional:

13.4.2.1. Apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao
de obra ou servico similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior;

13.4.2.2. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnico-profissional deverdo pertencer ao quadro permanente do licitante;

13.4.2.3. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
a) Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;
b) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou copia

da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedadeanénima;
c) Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social -CTPS ou
Contrato de Trabalho em vigor;

d) Profissional contratado: contrato de prestacdo de servico ou contrato de prestacdo de
servico futuro. O contrato de prestacdo de servicos que se refira a obrigacdo futura do
profissional em responder tecnicamente pela licitante devera especificar sua vinculacdo a
execucdo integral da obra/servico objeto desta licitacao.

e) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnico-
profissional devera acompanhar a execucdo dos servicos, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pelo gestor do
contrato e ratificada pelo seu superior. Para essa substituicdo, a qualificacdo-técnica do
profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Edital.

13.4.2.4. No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico todas serdo inabilitadas.
13.5. Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica, expedida pelo Conselho Regional

de Engenharia e Agronomia — CREA da regido a que estiver vinculada a sede da empresa,
comprovando que possui habilitacdo para o desempenho de atividades compativeis com o
objeto do certame e responsavel técnico com habilitacdo para execucdo do objeto desta

licitacdo;
1
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13.6. Comprovar a Capacidade técnico-profissional: Certiddo de Acervo Técnico — CAT,

expedida pelo CREA, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(s)
técnicos e/ou membros de equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacao
de Responsabilidade técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo
a execucdo de servigos compativeis com o objeto descrito neste instrumento convocatorio;
13.7. Sera considerado para afericdo de capacidade técnica para execucdo de obras e/ou
servicos com caracteristicas semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou
superiores ao objeto desta (Sumula TCU 263), abrangendo as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto da licitacdo, com base no projeto basico de engenharia.

1343. DECLARACOES PARA QUALIFICACAO TECNICA:

13.4.3.1. Declaracdo formal emitida pela licitante de que 0s equipamentos necessarios para
execucdo da Obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas
condicdes de uso por ocasido de sua utilizacao.

13.4.3.2. Declaracdo de pleno conhecimento do local e condi¢cdes em que a obra sera executada,
conforme modelo no ANEXO 1.

13.4.3. Na hipotese da licitante arrematante ser considerada inabilitada por desatender as
exigéncias habilitatorias, serdo requeridos e analisados a proposta e 0s documentos de
habilitacdo do licitante subsequente, por ordem de classificacéo, e assim sucessivamente, até a
apuracdo de uma que atenda aoedital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

13.4.4. A hipdtese que trata o subitem anterior podera ser realizada mais de uma vez, até que
se obtenha uma licitante habilitada, sempre observando que sua proposta devera estar abaixo do
orcamento referencial.

13.4.5. As proponentes estardo obrigadas a apresentar Declaracdo de Inexisténcia de Fato
Superveniente Impeditivo a Habilitacdo, conforme modelo do ANEXO I1X do EDITAL.

14,  DOS RECURSOS

14.1. Divulgada a decisdo da Comissdo, em face do ato de julgamento (declaracdo do
vencedor), se dela discordar, a licitante terd o prazo de 3 (trés) dias Uteis para interpor recurso,
via sistema, contados apartir da data da intimacdo da decisdo que se fard por publicacdo na
imprensa oficial, em conformidade com o que disp&e o art. 165, inc. | da Lei 14.133/2021.
14.1.1. O prazo para apresentacao de contrarrazdes sera 0 mesmo do recurso, 3 (trés) dias Uteis,
e tera inicio imediatamente ao término do prazo para interpor recurso, em consonancia com o
preceitono 84° do art. 165 da Lei 14.133/2021,
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14.1.2. E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.
14.2. Caso o Agente de Contratagdo ndo exerca juizo de retratacdo, a questdo sera apreciada
pela Autoridade Competente para homologar o resultado final no prazo méaximo de 10 (dez)
dias Uteis,contado do recebimento dos autos, conforme disposto no art. 165, 82° da Lei n°
14.133/2021.
14.3. Orecurso eo pedido dereconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou dadecisao recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
14.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, nos dias
Uteis no horario de 08h00min as 12h00min.
14.5. O acolhimento de recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
14.6. A impugnacdo ou o0 recurso interposto em desacordo com as condigdes deste
EDITAL e seus ANEXOS néo serdo conhecidos.
14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-se-ao
dia de inicio e incluir-se-a o do vencimento.

14.8. Os prazos previstos neste EDITAL e seus ANEXOS iniciam e
expiram exclusivamente em dia de expediente no &mbito do Municipio.

15. DO ENCERRAMENTO E DISPOSICOES SOBRE O
FUTURO CONTRATO

15.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o procedimento
licitatorio sera encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que podera:

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) Anular o procedimento, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros,

sempre que presenteilegalidade insanavel;

c) Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) Adjudicar o objeto e homologar a licitagdo em ato Unico, para posterior assinatura do
contrato.

15.2. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
licitante.
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15.2.1. Sera facultado a Prefeitura Municipal, quando o convocado ndo assinar o termo de

contrato oundo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigcoes
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagcdo, para a
celebracéo do contrato nas condi¢fes propostas pelo licitante vencedor.

15.2.2. Na hip6tese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem acima,
a Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA, podera convocar os licitantes remanescentes,
observados o valor estimado e sua eventual atualizagcdo nos termos do edital:

I - Convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacéo,
com vistas aobtencéo de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatério;

IT - Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida aordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor condigéo.

16. DA GARANTIA DE EXECUCAO

16.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valordo Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, 81°, da Lei n® 14.133/2021. Cabera a
CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual,
acrescido de 6(seis) meses, renovando ou reforcando-a conforme necessario.

16.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TIiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso |
do 81° do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.

16.1.2. FIANCA BANCARIA conforme ANEXO V do EDITAL — CARTA DE FIANCA
BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO): emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil.

16.1.3. SEGURO-GARANTIA — No caso da opcdo pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito
mediante entrega da competente apolice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP acomercializar seguros, e em nome da Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA de
Afonso Cunha-MA cobrindo, inclusive, os riscosde rescisdo do contrato.

16.1.3.1. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta

16.2. A Prefeitura restituira ou liberaré a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta)
dias ap0ds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos objetos desta licitacao,
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conforme art. 100da Lei n°® 14.133/2021, mediante requerimento

16.3. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrup¢do dos servigos, ndo sera devolvida
garantia, a menos que a rescisdo ou paralisacdo decorram de acordo com a Prefeitura, nos
termos da legislacdo vigente.

16.4. Havendo prorrogacéo de prazo formalmente admitido pela Administragdo, devera o
contratado apresentar nova garantia de execucdo do contrato, de forma a abranger o periodo de
prorrogacdo, retendo a administracdo os créditos do contratado, enquanto ndo efetivada tal
garantia, ou valor a ela correspondente.

16.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servigos, o
contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao reforgo da garantia
inicial,no mesmo percentual previsto.

16.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive quando
houver aditivo.

16.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de
obrigac0es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada.

17. DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA E DA
CONTRATADA

17.1. A adjudicatéria tera o prazo de até 10 (dez) dias, apos formalmente convidada, para
assinar o contrato, que obedecera ao modelo constante do Anexo deste Edital.

17.1.1. Este prazo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado
pela adjudicataria durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela Prefeitura;
17.2. Se a adjudicataria ndo assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no
subitem precedente, estara sujeita as penalidades previstas neste Edital;

17.3. Aplicam-se a execucdo das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA aserem
contratados as normas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, assim como as
determinacdes da CONTRATANTE e da legislacdo pertinente;

17.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigac6es da Licitante Adjudicatéria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo
afetar ou prejudicaressas mesmas obrigacfes, as quais permanecerdo inalteradas como se
nenhuma omisséo ou toleranciahouvesse ocorrido;

17.5. A producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira
responsabilidadeda contratada.
17.6. Do contrato, regulado pelas instrugbes constantes deste Edital e seu(s) anexo(s),

decorrem asobrigac6es, direitos e responsabilidades das partes relativas aos servicos objeto
desta licitacéo.

17.7. Fica determinado que os projetos, especificagdes e toda a documentagdo relativa a
obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um

documento e omitido emoutro seré considerado especificado e valido. -
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17.8. A Contratada devera manter as condi¢Ges de habilitacdo, inclusive o recolhimento do
ISSQN ao Municipio do Local da prestacao do servico, durante toda a execucdo do contrato,
observando a legislacgdo tributaria vigente.

17.9. O contrato compreenderd a totalidade dos servigos, baseado na relacdo de pregos
propostos pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e
bonificagdes.

17.10. A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Administracdo, no local do
servico, para representa-lo nas questdes inerentes a execu¢do do contrato.

17.11. A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento,
que deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execu¢do dos Sservigos.

18. DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZACAO
FINANCEIRA

18.1.  Ospagamentos serdo efetuados por meio de medicGes, cujos valores serdo obtidos com
0 produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos precos unitarios
propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos 0s percentuais propostos para Encargos
Sociais, Custos Administrativos, Remuneracdo da Contratada e Despesas Fiscais.

18.2. Os pagamentos dos servicos executados se processardo na forma de
CONTRATACAO POR EMPREITADA GLOBAL, sendo medidos e pagos em conformidade
com os itens previstos noorcamento referencial da Prefeitura e 0s respectivos valores
propostos pela empresa vencedora dalicitacdo, dos servigos que tenham sido efetivamente
executados no periodo da medicéo.

18.3. O atraso injustificado na execucdo da parcela sujeita o contratado as sancdes
contratuais cabiveis previstas no edital e no contrato.

18.4. Os precos contratuais, em reais, para a execu¢do das obras, serdo reajustados e
atualizados naforma do disposto na minuta do contrato.

19. DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSICAO DO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

19.1. DOS ADITIVOS

19.1.1. Fica vedada a celebracdo de termos aditivos ao contrato, exceto se verificada uma
da sseguintes hipoteses:
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19.1.2. Recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, devido a caso fortuito ou forga
maior.

19.1.2.1. Caso fortuito ou forca maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos
no Brasil a época de sua ocorréncia.

19.1.3. Necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor adequacao
técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administracdo Publica, desde que ndo
decorrentes de erros ouomissdes por parte da contratada, observados os limites previstos no
artigo 125 da Lein® 14.133/2021.

19.1.4. O julgamento do menor preco tera como referéncia o preco global fixado no
instrumento convocatorio, sendo 0 desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

19.1.5. AlteracOes por necessidade de adequacdes técnicas do Projeto contratado poderdo
acarretaracrescimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a elaboracéo da
proposta, comoalteragdes normativas e indisponibilidade de materiais no mercado.

19.1.6 - A assinatura do presente contrato implica a concordancia da contratada com a
adequacdo detodos 0s projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este ajuste,
a qual aquiesce queeventuais alteracfes quantitativas ou qualitativas que decorram de erros,
falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e
estudos tecnicos dos projetos ndo serdo causa de qualquer forma de acréscimo de valor ao
Contrato.

192. — DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

19.2.1. — A recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro do contrato, além de obedecer aos
requisitos previstos na Lei Federal n°® 14.133/2021, sera proporcional ao desequilibrio
efetivamente suportado, cuja existéncia e extensdo deverdo ser comprovados pela
CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e dardo ensejo a alteracdo do
valor do contrato para mais ou paramenos, respectivamente.

19.2.2. Ocorrendo alteracdo das condicbes econdmicas fundamentais prevalecentes na
assinatura docontrato, serd assegurada a recuperacdo dos valores ora contratados, objetivando
a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro, na conformidade do disposto no art. 124, Il,
“d”, daLein®14.133/21.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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20.1. Sem prejuizo das regras previstas nos art. 155 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021,

constantes doCapitulo 1, incluso no Titulo 1V, comete ato passivel de sangdo o Licitante que:

20.1.1. Der causa a inexecucdo parcial do contrato;

20.1.2. Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo,ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

20.1.3. Der causa a inexecucdo total do contrato;

20.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

20.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

20.1.6. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quandoconvocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

20.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

20.1.8. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

20.1.9. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

20.1.10. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

20.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacédo;

20.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lein°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

20.2. As sancdes aplicaveis sdo adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e

declaracdo de inidoneidade, nos termos do estabelecido no art. 156 da Lei n° 14.133/2021,
Capitulo 1, incluso noTitulo 1V da normativa federal, e demais disposicGes da legislacédo
vigente.

21. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS
OBRAS/SERVICOS

21.1. A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execucdo da obra é facultada ao
licitante e, quando realizada, devera ser por representante indicado expressamente pelaempresa,
como acompanhamento de servidor publico designado para essa finalidade.

21.2. A visita deverd ser agendada com antecedéncia junto ao Setor de Licitacdo da
Prefeitura e devera ocorrer até o dia Util anterior a abertura da Proposta. A Licitante ndo podera
alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

21.3. Realizada ou ndo a visita técnica, o licitante deverd, para fins de qualificacdo técnica,
declarar quetem conhecimento pleno dos locais e das condigdes em que devera ser executada

a obra, nos moldes da declaragdo constante do ANEXO Il do EDITAL — MODELO DE 28
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DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES.

22. PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA
OBRA

22.1. O planejamento operacional dos servicos constantes deste contrato como as aquisicoes,
contratagbes de médo de obra, licencas, sinalizacbes, equipamentos, softwarese hardwares,
instalagdese todos 0s insumos necessarios a execucao dos servigos sao de responsabilidade da
Contratada.

22.2. Monitoramento e Controle

22.2.1. Cabe a Contratada fornecer, no minimo, as informacoes atualizadas, mensalmente, que
permitam o controle da execucao de todo contrato.

22.2.2. Em caso de desvio que impacte no prazo da Obra, a Prefeitura Municipal de Afonso
Cunha-MA devera ser informada imediatamente, juntamente com o plano de a¢éo, ndo havendo
necessidade de esperar a atualizacdo mensal.

22.2.3. A Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA analisara as informagdes enviadas
mensalmente e verificara a coeréncia com os critérios estabelecidos nos contratos. Os eventos
SO serdo pagos quando aprovados pela Fiscalizacéo.

22.2.4. Todo e qualquer atraso injustificado sera passivel de pagamento de san¢des contratuais.
22.2.5. Emcaso de avango no cronograma, o adiantamento de qualquer parcela, somente podera
ocorrer em caso de consulta formal a Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA e solicitacédo
de alteracdo do cronograma de desembolso, devendo a Contratada fornecer juntamente com a
solicitacdo de alteracdo do cronograma de desembolso o novo cronograma fisico financeiro.

22.3. Equipe Técnica e Administrativa

22.3.1. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera
efetivamente trabalhar na obra.

22.3.2. A eventual substituicdo do profissional s6 sera possivel mediante comunicagdo por
escrito a Prefeitura Municipal, devidamente justificada.

22.3.3. A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizacdo das OBRAS o0 seu
responsavel técnico, ou fazer-se representar no local por profissional habilitado junto ao
Conselho competente para dar execucao ao contrato.

22.3.4. Devera, ainda, apresentar a CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do
recebimentoda Ordem de Servigo (OS), a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART), devidamenteregistrada no Conselho competente.

22.3.5. Osservicos de administracdo local serdo remunerados de acordo como avanco fisico da
obra,proporcionalmente a execucdo financeira, de forma a resguardar o ritmo programado da29
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obra.

23. DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitacdo
e durante a Sessdo Publica observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e, desta forma,
seraoregistradas no sistema eletronico e na documentacéo relativa ao certame.

23.2. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessdo pelo Agente de
Contratacéo;
23.2.1. Nas atas das sessdes publicas devera constar o registro das licitantes participantes, das

propostas apresentadas, da analise da documentacdo de habilitacdo da(s) vencedora(s) e da
interposicédo de recurso(s), se for o caso;
23.2.2. Os demais atos licitatdrios serdo registrados no processo da licitacao.

23.3. Alicitante deveraexaminar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital e seusanexos,
poisa simples apresentacdo da PROPOSTA submete a licitante a aceitacdo incondicional de
seus termos,independente de transcrigdo, bem como representa o conhecimento do objeto em
licitacdo, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de qualquer pormenor;

23.3.1. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de Licitacdo e seus ANEXOS,
prevalecerdo as disposices do primeiro.

23.4. A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacGes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informac6es nele contidas implicara a imediata desclassificacéo
da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatéria, a rescisdo do instrumento
contratual, sem prejuizos das demais sanc¢des cabiveis.

23.5. A Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA, reserva a si o direito de revogar a
presente licitacdo por razdes deinteresse publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou
ilegalidade, bem como adiar sine die ou prorrogar 0 prazo para recebimento e/ou abertura da
PROPOSTA ou da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, desclassificar qualquer
proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a
capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito a indenizagéo
ou ressarcimento de qualquer natureza.

23.6. E facultado & Prefeitura Municipal, em qualquer fase da licitacdo, desde que ndo seja
alterada asubstancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informacGes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitagdo ou complementar a
instrucdo do processo.

23.7. Na hipdtese de ndo conclusdo do processo licitatorio dentro do prazo de validade da
proposta, podera a licitante, revalidar, sob consulta, por igual periodo, o documento, sob pena
de ser declaradadesistente do feito licitatorio.
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23.8. Para dirimir quaisquer ddvidas ou questbes relacionadas com este Edital ou o

Contrato vinculado a esta licitacdo, fica eleito o foro da Comarca de Afonso Cunha-MA, com
exclusdo de qualquer outro.

24 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
UNIDADE ORCAMENTARIO
02213 - FUNDEB
PROJ/ATIVIDADE
12.361.0022.1045 —- CONSTRUCAO REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
FONTE DO RECURSO

FUNDEB 30% VAAT, VAAF, DEMAIS CONVENIOS
FEDERAIS/ESTADUAIS/DEMAIS TRANSFERENCIAS ESTADUAIS/FEDERAIS/
EMENDAS ESTADUAIS E FEDERAIS.

MARINA ARIELLE GOMES DA COSTA MELO
Secretario Municipal de Saude
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ANEXO | -

PROJETO BASICO

1. OBJETO

O objeto deste Projeto Basico ¢ a REFORMA DA USF RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA NO
BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA/MA.

PARTES INTEGRANTES DO PROJETO BASICO

ANEXOS PARA ELABORAGCAO DO PROJETO:
e CADERNO DE DISCRIMINACOES TECNICAS DA REFORMA DA USF

RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA NO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICIPIO DE
AFONSO CUNHA/MA.

e MEMORIAL DESCRITIVO;

e ESPECIFICACAO TECNICA;

e COMPOSICAO DE BDI;

e ENCARGOS SOCIAIS;

e MEMORIA DE CALCULO;

e PLANILHA ORCAMENTARIA;

e CURVA ABC;

e COMPOSICAO SINTETICA;

e CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO;

ANEXOS DO PROJETO ELABORADO: ART.

3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA

A contratacdo de empresa para REFORMA DA USF RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA NO
BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA/MA justifica-se pela necessidade
do atendimento na referida UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (USF) municipal, com a rapidez e
eficiéncia necessarias de modo que garanta a Administracdo Municipal a continuidade da prestacéo dos
servigos basicos de saude.

Os servigos, escopo deste Projeto Basico, visam executar um conjunto de atividades para garantir plena
capacidade e condices de funcionamento continuo, seguro e confiavel dos ambientes de trabalho
administrativo, preservando as caracteristicas e desempenhos, mantendo o estado de uso ou de operacéo,
bem como na recuperagdo deste estado, e ainda manter o patriménio do Municipio de Afonso
Cunha/MA. Essa contratacdo constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Administracio
Publica, na sua tarefa de zelar pelo patriménio publico e manté-lo funcionando adequadamente para
atender as atividades afins. Considerando que a Prefeitura Municipal de Afonso Cunha/MA, nédo dispde
em seu quadro funcional de pessoal especifico para execugéo rotineira dos servigos descritos, justifica-
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se a contratacdo da prestacao dos servicos especializados visando a execugéo das atividades objeto deste
documento.
Ademais, a realizacdo da reforma supracitada, ira melhorar o atendimento na rede municipal de salde,
uma vez que a obra propiciarad maior qualidade, conforto e seguranca na prestagao dos servigos publicos
oferecidos pela UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (USF) RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA.
Ressalta-se que a obra serd executada em conformidade com os projetos, relatorios e planilhas que
comp&em o escopo deste Projeto Basico.

LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1.  Todos os servicos constantes dos anexos deste Projeto Basico deverdo ser executados na Cidade
de AFONSO CUNHA/MA.

VOLUME ESTIMADO DOS SERVICOS

5.1 A demanda total dos servicos foi estimada considerando os espacos ha serem reformados conforme

6.1.

detalhado nos Apéndices A que fazem parte desse Projeto Basico. Deste modo o CONTRATANTE
somente assumira 0 compromisso de pagamento dos servicos constantes da Ordem de Servigo emitida
por ele e que tenham sido efetivamente realizados e entregues pela CONTRATADA e homologados
pelo CONTRATANTE, com base nos precos unitarios da proposta vencedora do processo licitatorio.

ABRANGENCIA DAS ATIVIDADES

Os servicos de Engenharia propostos sdo servicos comuns de engenharia, de baixa
complexidade, detalhados nos Apéndice A deste Projeto Basico.

DA PRECIFICACAO
O Valor Global Estimado para a REFORMA DA USF RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA NO

BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA/MA, é de R$ 219.986,00 (duzentos e
dezenove mil, novecentos e oitenta e seis reais), conforme projeto em anexo.

DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1.  Coordenar e monitorar as acdes relativas ao desenvolvimento das atividades executadas pela
empresa CONTRATADA.

8.2.  Definir mecanismos de gerenciamento e controle das atividades desenvolvidas pela
CONTRATADA, assim como avaliar a execucdo mensal dos servigos em andamento, e sua
compatibilidade com os quantitativos e especificacdes contratadas.

8.3.  Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, através de um servidor especialmente
designado, que anotar& em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com o mesmo.

8.4.  Pagar a importancia correspondente ao servigo no prazo contratado.
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8.5.  Prestar as informacGes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

8.6.  Fornecer todos 0s recursos necessarios e adequados para 0 bom andamento dos servicos.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1.  Executar os servicos através de profissionais qualificados de acordo com o perfil necessario, na
forma indicada pelo CONTRATANTE e em conformidade com os servicos constantes da O.S. expedida
pelo CONTRATANTE.

9.2.  Arcar com os 6nus trabalhistas, impostos, encargos sociais e outros afins, no atendimento dos
objetivos em questao.

9.3.  Responsabilizar-se pelo pagamento das multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades, Federais, Estaduais ou Municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel ou por atos de
seu pessoal.

9.4.  Responder por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus profissionais
ou prepostos as dependéncias, instalacbes e equipamentos do CONTRATANTE e de terceiros, a titulo
de culpa ou dolo devidamente comprovados, providenciando a correspondente indenizacao.

9.5.  Apresentar cronograma detalhado de execucdo com datas de inicio e término da obra,
compatibilizado com os quadros de demanda, visando a programacéo das diversas fases dos servicos.

9.6.  Contratar profissionais para a prestacdo dos servi¢cos com a capacitacdo adequada e através do
regime CLT.

9.7.  Atender as solicitacdes de servicos do CONTRATANTE, de acordo com especificacdes
técnicas, procedimentos de controles administrativos, cronogramas de execucdo gque venham a ser
estabelecidos nas OS.

DO PRAZO DE EXECUCAO e INICIO DOS SERVICOS

10.1. O prazo de inicio dos servigos é de 05 (cinco) dias apos recebimento da ordem de servicos.
10.2. Os servigos técnicos decorrentes da licitacdo deverdo obedecer ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra 0 APENDICE B deste Projeto Basico que prevé a conclusdo dos mesmos em 03
(trés) meses a partir do recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA. A prorrogagdo desse
prazo podera ocorrer somente dentro dos termos da lei vigente.

DAS CONDICOES DE PAGAMENTO DOS SERVICOS

11.1. O pagamento sera efetuado através Boletins de Medicdo, na forma abaixo:

° Apb6s a conclusdo dos servigos, com os devidos aceites e homologagdes por parte da
CONTRATANTE, serdo apresentadas para pagamento copias dos Boletins de Medi¢do devidamente
autenticadas juntamente com as Notas Fiscais/Faturas.

. O CONTRATANTE pagard a CONTRATADA somente os valores contidos nos Boletins de
Medicdo, devidamente atestados e homologados pela CONTRATANTE néo sendo devido o pagamento
de quaisquer valores a titulo de franquia ou de garantia de execucdo de valores minimos.
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o O pagamento seréa realizado até o quinto (5°) dia Util ap6s a apresentagdo de Nota Fiscal/Fatura
anexada de copia da Ordem de Servi¢o homologada.

11.2. A CONTRATADA devera apresentar 0s seguintes comprovantes:

o Mensalmente copia autenticada da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Servico e Informages a Previdéncia Social completa e quitada, e seu respectivo comprovante
de entrega, nos termos da legislagéo vigente.

o Mensalmente cOpia autenticada da GPS - Guia da Previdéncia Social quitada com o valor
indicado no relatorio da GFIP.

. Trimestralmente a documentacao relativa a comprovacgdo do adimplemento de suas obrigagdes
trabalhistas, inclusive contribuigcdes previdenciarias e depositos do FGTS, para com seus empregados.
o A ndo apresentagdo dos itens conforme descritos acima implicardo na suspensdo dos
pagamentos até a sua regularizagao.

11.3. A CONTRATADA devera:

. Manter, durante a vigéncia do contrato, todas as condi¢@es de habilitacdo exigidas na licitacao.
. Cumprir rigorosamente com todas as programacgfes e atividades constantes do objeto do
contrato, e que venham ser estabelecidas na OS.

. Elaborar os relatérios de acompanhamento de execucao e de conclusdo de servigos

DA VIGILANCIA, PROTECAO AS OBRAS E AO PESSOAL

12.1. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, antes do inicio das obras, o
respectivo Plano de Seguranca abrangendo todas as suas fases tais como demolicdes, construcdes,
manutenc¢do de canteiro, etc.

12.2. A CONTRATADA seréresponsavel Unica, perante CONTRATANTE e terceiros, por quaisquer
danos que vier a causar, em consequéncia do servico, a materiais, bens ou pessoas, sendo da prépria
CONTRATANTE ou de terceiros.

12.3. Devera a CONTRATADA manter sinalizacdo diurna e noturna nos trechos em que serdo
executados 0s servicos que apresentarem riscos de acidente, respondendo pelos danos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros por falhas no cumprimento deste dispositivo.

12.4. Caberd a CONTRATADA a responsabilidade pela seguranca de seu pessoal nas obras através
de seu servico de Medicina do Trabalho devidamente representado na CIPA.

12.5. Os servicos de vigilancia e a responsabilidade de guarda de materiais, ferramentas e
equipamentos, nas areas dos trabalhos, serdo de inteira e Unica responsabilidade da CONTRATADA.

DA FISCALIZACAO

13.1. A FISCALIZACAO se exercera em carater permanente por intermédio de pessoal
especializado da CONTRATANTE, designado para este mister.

13.2. Caberd exclusivamente & CONTRATADA, refazer os servicos ndo aprovados pela
FISCALIZACAO.

13.3. A CONTRATADA dever4d manter ou construir, no canteiro de servigos, acomodagdes
adequadas para que o pessoal da FISCALIZACAO possa exercer sua funcio com relacio aos servigos
objeto do contrato firmado.

13.4. Todas as instrucdes, reclamacdes e quaisquer entendimentos entre a FISCALIZACAO e a

CONTRATADA e vice-versa far-se-a sempre por escrito, atraves do Livro de Obras, assinada por seus
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representantes credenciados nas devidas oportunidades, ndo sendo levadas em consideragdo quaisquer
alegacGes fundamentadas em ordens ou declaracdes verbais.
13.5. Todas as solicitacdes feitas pela FISCALIZACAO ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) dos
servigos serdo consideradas como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA,; por outro lado,
todo e qualquer ato efetuado ou disposicdo tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda omissGes
de responsabilidade do(s) mesmo(s), serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido da
CONTRATADA.
13.6. A CONTRATADA sera obrigada a afastar imediatamente do servico e do canteiro de obras,
todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZAGCAO com conduta inconveniente e que possa
prejudicar o bom andamento dos servicos.
13.7. A FISCALIZACAO tera plena autoridade para suspender os servicos, total ou parcialmente,
sempre que o julgar conveniente por motivos técnicos, de seguranga, disciplinares ou outros. Em todos
0S casos, 0s servicos sé poderdo ser reiniciados por outra ordem da Fiscalizacao.
13.8. A CONTRATADA devera proporcionar & FISCALIZACAO, amplo acesso a qualquer local dos
servicos e facilitar, ainda, os meios no sentido de que a mesma FISCALIZACAO possa exercer suas
funcbes de forma completa, devendo, também, providenciar o imediato atendimento de todas as
observacdes da FISCALIZACAO.
13.9. Das decisbes da FISCALIZACAO, a CONTRATADA poderé interpor recurso, sem efeito
suspensivo, ao Prefeito, no prazo de 10 (dias) corridos, contados do recebimento da notificacéo.

DA DIRECAO E ANDAMENTO DAS OBRAS

14.1.  Logoapos o inicio das obras,a CONTRATADA devera detalhar o cronograma fisico financeiro
apresentado na licitacéo.

14.2. A CONTRATADA mantera para a direcdo geral dos trabalhos, pessoas idéneas, capazes e que
tenham grande experiéncia de servicos desta natureza, pessoas essas que a representarao e receberdo as
orientacdes e reclamacdes da FISCALIZACAO.

14.3. A CONTRATADA ficara obrigada a preencher e a fornecer & FISCALIZACAO o "Boletim
Diério", de acordo com o modelo estabelecido pela mesma FISCALIZACAO, nele registrando o pessoal
em servico, 0s equipamentos, os servicos executados, a jornada de trabalho, as condi¢Bes do tempo,
observacgfes de ocorréncias, etc.

14.4. A CONTRATADA devera providenciar a confeccdo da placa indicativa dos servicos de acordo
com o modelo fornecido pela CONTRATANTE e instala-la em local escolhido pela FISCALIZACAO.
14.5. A &rea prevista para instalagdo do canteiro de obras devera ser indicada pela CONTRATADA
e aprovada pela FISCALIZACAO.

DA EXECUCAO DAS OBRAS

15.1. A CONTRATADA cabera toda a execucdo das obras e servigos objeto deste "Projeto Basico" e
seus Anexos.

15.2.  Todos os servicos e ou materiais que constam da planilha de pregos deveréo ser fornecidos pela
CONTRATADA.

15.3.  Na&o seré admitida qualquer alterac&o de itens de servigos, quantitativos ou unidades na planilha
de precos unitarios fornecida pela CONTRATANTE, que deverd ser totalmente preenchida pelo
empreiteiro, sob pena de inabilitacéo.

DOS MATERIAIS

16.1. Todos os materiais, equipamentos e acessoOrios necessarios a execucdo dos servicos licitados
deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, rigorosamente adequados & finalidade a que se destinam
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e deverdo estar enquadrados nas normas, especificacdes, métodos, padronizacdes, terminologias e
simbologias estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT que lhe sejam
aplicaveis. Os mesmos ndo poder&o ser empregados sem a aprovacio da FISCALIZACAO, que podera
solicitar os dados necessarios a comprovacdo da natureza, qualidade e o fornecimento de amostras.
16.2. Todos os materiais rejeitados pela FISCALIZACAO serdo imediatamente removidos do
canteiro de servigos.

DO PESSOAL

17.1. Na execucdo dos servicos, a CONTRATADA empregara mao-de-obra devidamente habilitada.
17.2. A CONTRATANTE tem o direito de a seu exclusivo critério e sem assumir o dnus por qualquer
indenizacdo perante a CONTRATADA, exigir a imediata substituicdo de qualquer dos seus empregados
que ela venha a julgar incompetente ou prejudicial ao bom andamento dos servigos.

17.3. A CONTRATADA sera a responsavel pelo pagamento dos salérios e todos 0s encargos sociais
e trabalhistas, vale-transporte, vale-refeicao, uniforme, E.P.I. etc., devera observar os preceitos relativos
as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais, securitarias e sindicais, e ficara obrigada a assumir a
responsabilidade para todos os efeitos legais, por todos os seus funcionarios, como Unica empregadora,
reconhecendo expressamente que em hipétese alguma, se estabelecera qualquer vinculo empregaticio
entre os seus funcionarios e a CONTRATANTE, com total isencéo e exclusdo da CONTRATANTE em
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.

17.4. A CONTRATADA também responderd pecuniariamente, perante CONTRATANTE ou
terceiros, por eventuais furtos praticados pelos seus empregados, resguardando-se seu direito a eventuais
ressarcimentos pelas companhias seguradoras.

17.5. Mediante prévia e expressa autorizagdo formal da CONTRATANTE, a CONTRATADA podera
subempreitar parte ou partes dos trabalhos de topografia, pavimentacao, controle tecnoldgico e redes de
utilidades, ficando entendido que, mesmo com essa autorizacdo, ndo ficara retirada ou diminuida a
exclusiva e Unica responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE.

DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

18.1.  As unidades com que os servicos serdo medidos, para fins de pagamento, estdo expressas na
Planilha Analitica que integra 0 APENDICE B deste "Projeto Basico".

18.2.  Os critérios de medicao de todos os servigos consideram o pagamento de etapas executadas, ndo
sendo aceita a proposicdo de adiantamento para quaisquer delas.

18.3. Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, EPI’s e mao-de-obra especifica e adequada aos
servigos deverdo estar previstos e inclusos nos precos de cada item, sendo que na sua execugdo estardo
incluidas todas e quaisquer despesas mesmo quando ndo mencionadas expressamente na composicao de
precos unitérios fornecidos pela CONTRATADA.

18.4. Eventualmente ou em carater excepcional, a CONTRATADA podera solicitar a
CONTRATANTE o desdobramento de pregos contratuais. A aceitacdo do pedido, porém, ficara sujeita
a aprovagéo da FISCALIZACAO, que, inclusive, podera rejeita-lo.

18.5. A fatura da medicdo contratual sera encaminhada a CONTRATANTE, juntamente com o
respectivo Boletim de medigdo, este emitido pela CONTRATANTE e cdpias autenticadas das ultimas
guias de recolhimento ja exigiveis do FGTS e INSS.

18.6. O pagamento dos servigos seré efetuado no prazo estabelecido no contrato, ap6s a apresentacéo
da fatura correspondente ao periodo vencido, condicionado a conferéncia e aceitacdo pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

DA CONCLUSAO E ENTREGA DAS OBRAS
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19.1. A ndo ser em consequéncia de trabalhos extraordinarios, ndo previstos neste "Projeto Basico",
de condicGes meteoroldgicas desfavoraveis ("IN LOCO") ou de fatos impeditivos para os quais a
CONTRATADA nédo tenha concorrido, outras situacfes ndo deverdo afetar a data fixada para a entrega
dos servicos contratados.

19.2.  As obras ou servicos deverdo ser entregues completamente acabados, livres de entulho, restos
de materiais e inteiramente limpas.

19.3. Verificado o cumprimento e atendimento de todas as exigéncias contidas neste "Projeto Basico",
e apos a entrega dos desenhos “as built”, a CONTRATANTE aceitard provisoriamente os servigos no
prazo de 30 dias, contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusdo dos
mesmos. Durante este periodo, a Contratada devera refazer, por sua propria conta, 0s servicos que
apresentarem defeitos. Uma vez corrigidos tais defeitos, e fornecidos os desenhos representativos da
obra, o Recebimento Definitivo pela CONTRATANTE sera efetivado 60 (sessenta) dias ap6s o
Recebimento Provisério mediante solicitacdo da Contratada, também por escrito, formalizando-se a
aceitacdo através de "Termo Final de Entrega e Recebimento”.

19.4. Quando do recebimento definitivo do referido contrato, serd devolvida a caucdo a
CONTRATADA, permanecendo, porém, a responsabilidade deste pelo prazo previsto em lei.

DAS SANCOES
20.1.  Na hipdtese de descumprimento parcial ou total da adjudicatéria, das obrigagdes contratuais

assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes, 0 CONTRATANTE poderad garantir a
prévia defesa, aplicar as seguintes sancdes:

° Adverténcia por escrito;

. Multa, de 2% que incidird em cima do valor constado na OS em caso de reincidéncia.

° N&o sera aplicada multa se, comprovadamente, o atraso ha execucao dos servicos advier de caso
fortuito ou motivo de forca maior.

° Da sancdo aplicada cabera recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da notificacdo, a autoridade
superior aguela que aplicou a sancéo, nos termos do art. 109, da Lei n° 8.666/93.

° A autoridade competente poderd, motivadamente e presentes razdes de interesse publico,

atribuir ao recurso interposto eficacia suspensiva.
IMPORTANTE

> Ao receber as propostas, a CONTRATANTE entende que cada proponente tenha tido
pleno conhecimento deste "Projeto Bésico", das condicdes gerais que regerdo o Contrato, e das
condicBes com que se fara o transporte do pessoal, de materiais e de equipamentos, locais dos
servicos como: natureza, tipo e relevo do terreno, edificagdes proximas, obstaculos, condi¢des
pluviométricas, etc.

> Cada proponente devera ter pleno conhecimento dos acérddos do TCU, dos Decretos-
Lei, medidas provisorias e demais dispositivos legais para a realizagdo das obras objeto deste
"PROJETO BASICO" e que regulam esse tipo de empreendimento.

MARINA ARIELLE GOMES DA COSTA MELO
Secretaria Municipal de Saude
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ANEXO 11

MODELO DE DECILARACAQ DE CONHECIMENTO DOS L OCAIS E CONDICOES.

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condigdes em que
devera ser executada os servicos de_ , conforme estipulado no edital N° _,reconhecendo
ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade dequalquer alegacédo futura de necessidade
de adequacdo de objeto e/ou recomposicdo (reequilibrio, revisdo ou repactuacdo) de precos

quanto ao aqui declarado.

Nome do Municipio /UF, de de

EMPRESA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL CPF DO
REPRESENTANTE LEGAL.:
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ANEXO |11

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAQ DA PROPOSTA DE PRECOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA-MA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucao dos Servicos de .........cccevevennens

Nosso preco para execucgdo dos servicoséde RS............... , conforme descrito em nosso
or¢amento, para execugao

em....... (U ) dias consecutivos, conforme descrito em nosso orgamento.

Declaramos que em nossa proposta estéo incluidos todas as despesas, inclusive aquelas relativas
a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas pornormas técnicas
oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execucadodos servigos, e, ainda,
as despesas relativasa mobilizacdo e desmobilizacdo depessoal, maquinas e equipamentos, sem
que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacao a Prefeitura Municipal.

Na execuc¢do dos servicos, observaremos rigorosamente as especificacdes das normas técnicas
brasileirasou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendac@es e instrucbes do Orgdo de Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal, assumindo,
desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade
com as especificacoes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS € de ()
dias corridos, a contar da data de abertura da licitacéo.

O Regime Tributario a que estamos sujeitos € o de (Lucro Real ou LucroPresumido).
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Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocagéo, indicando para esse fim o Sr
............. , Carteira de Identidade n°....... expedidaem..../..../. Orgio Expedidor ...............,e CPF
n®, como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitacdo emcausa e nossa plena concordancia com as condigcdes estabelecidas no Edital da
licitacdo e seus anexos.

Municipio, xxx de xxxxx de 202__

LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV

ADRO DE PE AL TECNI ALIFICADO (MODEL

REFERENCIA:
CONCORRENCIA
ELETRONICANC 003/2024

QUADRO DE PESSOAL QUALIFICADO

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

NOME FUNCAO

ESPECIALIZACAO TEMPO DE
EXPERIENCIA

Conforme consta no Edital em tela,

comprometemo-nos a exercer atividades

nosservicos objetoda licitacdo em referéncia.

Afonso Cunha-MA, / /
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ANEXOV

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
(MODELO)

PAPEL TIMBRADO

DALICITANTE

A
Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MAde Afonso Cunha-MA

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos do presente para submeter a as

apreciacdo de V.%s..defareantadaabaixo discriminados, necessarios para a licitagéo

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos ndo possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendizes, a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal (Emenda
Constitucional n° 20, de 1998).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocacdo, indicando para esse fim o
Sr., Carteira de Identidade n°.__expedida em

|/, Orgdo Expedidor , e CPF n°

Fone ()
, E-mail: como representante desta Empresa.

Atenciosamente,
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de de

LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.° XXX/202__

TERMO DE CONTRATO N°..../2023, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE
AFONSO CUNHA-MA E A EMPRESA “VENCEDORA DA CONCORRENCIA
ELETRONICA N.° 001/2023”, ATRAVES REGIME DE EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL DO TIPO MENOR PRECO PARA A XXXXXXXXXXXXXXXXX,
NA FORMA DESCRITA A SEGUIR:

A Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MAde XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob
0 N.2 XXXXXXXXX, localizada a XXxR304X%0X0%0KXXX Centro, neste ato devidamente
representadapelo XXXXXXXXxxxxxx, tendoem vista o julgamento DA CONCORRENCIA
ELETRONICA N.° 001/2023, processo n. XXXXXXXXX, nos termos da Lei n°
14.133/2021, firmam o presente contrato que se regera pelas clausulas seguintes:

CLAUSUI:A PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE
EXECUCAO

1.1. O objeto da presente licitagdo € XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  conforme
condicBes, quantidades, exigéncias e especificagdes discriminadas nos projetos e
estabelecidas neste Edital, seus anexos e na proposta da Contratada.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletronica através
do regime de Contratacdo por Empreitada por Preco Global e seus anexos, identificado no
preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcricéo.

1.3. A obra/servico serd administrada pela CONTRATADA, que assumird
integralmente a responsabilidade pela sua execucdo, ficando sujeita a fiscalizacdo da
Secretaria Municipal de Planejamento durante todas as fases e etapas do trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO
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2.1 — Os servicos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de CONTRATACAO
POR EMPREITADA, nos termos do artigo 6° inciso XXXII, e art. 46, inc. V, ambos da
Lein® 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DO
REAJUSTAMENTO E DARECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

3.1 - O valor total da contratacdo é de RS ............ ()

3.1.1. No wvalor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretasdecorrentes da execuc¢édo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integraldo
objeto da contratacéo.

3.2 - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

3.2.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato, assinado e publicado, considera-se
mantido seuequilibrio econdmico-financeiro.

3.2.1.1. Em caso de revisdo, a alteracdo do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos
referidos no art. 124, 11, “d”, da Lei n°® 14.133/2021, devera ocorrer de forma proporcional a
modificacdodos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memoria de calculo a ser
apresentada pela parteinteressada e serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

3.2.2. Dentre os fatos ensejadores da revisao, ndo se incluem agueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulacédo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variacao
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, na hipotese de reajustamento.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1  — A Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA pagara a CONTRATADA pela etapa
efetivamente executada no més de referéncia, em conformidade com o cronograma fisico
financeiro de eventos, apds a medicdo pelo gestore fiscal designado para acompanhar e
fiscalizar a execucdo do contrato.
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4.2 - Serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da
data da emisséo do aceite na nota fiscal recebida pela Prefeitura Municipal.

4.3 - Serdo acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias em
que a CONTRATADA concorrer para 0 atraso dos pagamentos, sem qualquer énus ou
correcdo a ser paga pela Prefeitura Municipal.

4.4 - Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal / Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA paracorrecdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado
a partir da data de apresentacdona nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nusou correcao a
ser paga pela Prefeitura Municipal.

CLAUSULA QUINTA - DAS MEDICOES E DOS ADITIVOS

5.1 O pagamento sera feito por medicéo, assistida pela CONTRATADA, de acordo com 0s
quantitativos apurados pela fiscalizacdo e apoio, tendo por base o0 orgcamento e planejamento
proposto pela CONTRATADA.

5.2 As medicOes serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no periodo,
sendo que oseventos impugnados pela fiscalizacdo ndo serdo considerados até a sua
correcdo total.

5.2.1 Para fins de remuneracao da “Administragao Local”, o pagamento sera proporcional a
execucdo financeira do contrato, observado o efetivamente executado, ndo podendo ser
alterado.

5.3 Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra estd condicionada: & correta
execucdo do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servicos pela
fiscalizacdo; aos relatdrios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e
determinacgdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servi¢o executado e
aos requisitos impostos pelas normas vigentes da Prefeitura Municipal.

5.4 - Alteracdes por necessidade de adequacOes técnicas do Projeto contratado poderdo
acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a elaboracdo
da proposta, como alteragdes normativas e indisponibilidade de materiais no mercado.

5.5 - A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
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adequacdo de todos 0s projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este

ajuste, a qual aquiesce que eventuais alteracfes quantitativas ou qualitativas quedecorram de
erros, falhas ou omissbes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes,
memoriais e estudos técnicos dos projetos ndo serdo causa de qualquer forma de acréscimo
de valor ao Contrato.

CLAUSULA SETIMA - DA AVALIACAO DA EXECUCAO DO
OBJETO

7.1 — A Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MAindicara um gestor e um fiscal do
contrato que serd responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da sua execucao,
registrando em relatério todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas,
emitindo, caso constate alguma irregularidade, notificacgio a ser encaminhada a
CONTRATADA para correcoes, podendo ainda designar apoio a esta fiscalizacdo, conforme
determina a Lei n°14.133/2021.

7.2 - A fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA tera livre acesso ao local
da obra, devendo a CONTRATADA colocar a sua disposicdo os elementos que forem
necessarios ao desempenho de suas atribuigdes.

7.3 - E vedado a Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA e a seu representante, exercer
poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos
prepostos e responsaveis por ela indicados.

CLAUSUI:A OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE
EXECUCAO DO OBJETO

8.1. O prazo de vigéncia contratual tera inicio a contar da data da assinatura do contrato, nos
termos do

81°do art. 54 da Lein® 14.133/2021, e tera duracdo de 12 (doze) meses.

8.1.1. O prazo para execucdo total do objeto do presente Edital serd de 90 (noventa) dias
corridos, acontar da data da Ordem de Inicio de execu¢do dos servigos.

8.2. A Ordem de Inicio serd emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacdo do Contrato,
salvo prorrogacdo justificada pelo Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA e anuida
expressamente pelo Contratado, registrada nos autos.

8.3.  As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem
0 curso doprazo de execucdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos
Servigos.

8.4. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado até a conclusdo do seu objeto,
conforme previséo do art. 111 da Lein® 14.133/2021.
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8.5. A prorrogacdo do prazo de execucdo, descontados os periodos de paralisacdo, sera
permitida, segundo o 8 5° do art. 115 da Lei n® 14.133/2021, automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadastais circunstancias mediante simples apostila.
8.6.  Nacontagemdo prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o diada
publicacdo e incluir-se-4& o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei n°.
14.133/2021.
8.7.  Sb se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na
Prefeitura Municipal.

8.8. A Contratada se obriga a acatar as solicitac6es da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal
de Afonso Cunha-MApara paralisar oureiniciar as obras, conforme item 8.3.

CLAUSULA NONA - DANATUREZA DA DESPESA

9.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacao
orgamentaria propria,prevista no orcamento do Municipio para o exercicio de 2023, na
classificagdo abaixo:

Ficha — XXX

Unidade Orcamentéria —
XXXX XXX XXX XXX
Elemento de Despesa —
XAXXXX XX XXX

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO

10.1 — A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valordo Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, 81° da Lei n°
14.133/2021. Caberaa CONTRATADAmMmanter a validade da garantia durante o periodo
devigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou refor¢ando-a conforme
necessario.

10.1.1- CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DIVIDA PUBLICA, conforme inciso
| do
§ 1° do art. 96 da lei n® 14.133/2021, com as alteracdes que lhe sucederam.

10.1.2- FIANCA BANCARIA: carta de fianca fornecida por estabelecimento bancério,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme
determinado pela Lei 6.015/73, art.129, acompanhada de:
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10.1.2.1 - Copia autenticada do estatuto social do banco;

10.1.2.2 - Copia autenticada da assembleia que elegeu a Gltima diretoria do
banco;

10.1.2.3 - Copia autenticada do instrumento de procuracdo, em se tratando de

procurador do banco;
10.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.
10.1.3- SEGURO-GARANTIA — No caso da opg¢do pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera
feito mediante entrega da competente apélice, emitida por Seguradora legalmenteautorizada
pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-
MAde Afonso Cunha-MA, cobrindo, inclusive,o0s riscos de rescisdo do contrato.
10.1.3.1 - A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta
ao site <https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>.
10.2 - A Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MArestituira ou liberara a garantia
ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta)dias ap0s a assinatura do termo de recebimento
definitivo dos servicos objetos desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n°® 14.133/2021,
mediante requerimento.
10.3- Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcdo dos servicos, nao serd devolvida a

garantia, a menos que a rescisdo ou paralisagdo decorram de acordo com a Prefeitura
Municipal, nos termos da legislacéo vigente.

10.4- Havendo prorrogagdo de prazo formalmente admitido pela Administracdo, devera o
Contratadoapresentar nova garantia de execucéo do Contrato, de forma a abranger o periodo de
prorrogacdo, retendoa administracdo os créditos do Contratado, enquanto ndo efetivada tal
garantia, ou valor a ela correspondente.

10.5- Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servicos,
o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, deverd proceder ao reforco da
garantia inicial,no mesmo percentual previsto.

10.6 - A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive,
quando houveraditivo;

10.6.1 - O atraso superior a XXXxXXxXXxxx autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137da Lei n® 14.133/2021.

10.7- A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacao da garantia acarretara
a aplicacdo de multa de Xxxxxxxxxxxxxxx do valor do contrato por dia de atraso, até o
mMAaximo de XXXXXXXXXXXX, 0 qual podera ser glosado de pagamentos devidos.

10.7.1 - O atraso superior a XXxXXXXXxXxxx dias autoriza a Administracdo a promover o
blogueio dospagamentos devidos 8 CONTRATADA, até o limite de xxxxxxxxxxx do valor
anual do contrato, a titulo de garantia.

10.7.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com
base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo
da manutencgéo da multa aplicada.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES

Compete a CONTRATADA:

11.1 - Executar aobra nos termos das especificagdes contidas no Edital e seus anexos.

11.1.1 - Quanto aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e
materiais fornecidos,e pela obra executada ou testada, aplicar-se-do as disposicGes da ultima
edicdo ou revisao dos padrdes e normas relevantes em vigor.

11.1.2 - Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a documentacédo
relativa a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionadoem um
documento e omitido em outro sera considerado especificado e véalido.

11.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execucdo das obras, correndo por sua conta
toda responsabilidade quanto os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria.
11.2.1 - A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI
(equipamento de protecéo individual).

11.3 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do
recebimento dasfaturas.
11.3.1 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de

natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comercial, tributaria e
administrativa decorrentes da execucdo do objeto do presente Contrato.
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11.3.2 - A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais,ndo transfere & Administracéo Pudblica a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderé onerar o objetodo contrato.
11.4 - Manter, durante toda execugdo do contrato, todas as condi¢cGes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitagéo.
11.5 - Providenciar a colocacdo, em tempo habil, de todos os materiais e equipamentos
necessarios aoandamento dos servigos, dentro da programacdo prevista; o equipamento deve
ser de nivel tecnoldgico adequado e em perfeita condi¢do de funcionamento.
11.5.1 - Os equipamentos devem estar em condicGes adequadas e equipados com todos os
sistemas edispositivos de protecao previstos na legislacdo em vigor.
11.6 - Refazer, sem Onus para a Prefeitura Municipal, os servi¢os ndo aceitos, quando for
constatadoo emprego de material inadequado ou execugdo impropria do servico a vista das
especificagdes respectivas.
11.7 - Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizacdo das instalacfes provisorias
dos canteiros, limpeza e remocéo de todo material indesejavel.
11.8 - ACONTRATADA deveraobter, antes do inicio das obras e/ou servicos, semdnus para a
PrefeituraMunicipal, todas as licencas ou autorizacdes ambientais que sejam necessariaspara a
operacionalizacdo dos servicos e atividades que ira desenvolver, e para as areas de apoio que
ird utilizar para execucdo do objeto contratado, observado o disposto na LICENCA
AMBIENTAL, tais como: licenca para instalacdode canteiro de obra,quando necessarios.
11.9 - A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta
aprodutividade de suas maquinas, equipamentos e mdo de obra, observando o CRONOGRAMA
FISICO FINANCEIRO.

11.10 E vedado a CONTRATADA:

11.10.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacéo financeira;
11.10.2 - Interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11.11 Compete a Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA:

11.11.1 Pagar a CONTRATADA o0 preco estabelecido na Clausula Terceira, nos termos
ajustadosneste contrato;
11.11.2 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, designando os servidor(es)

responsavel(is);
11.11.3 Providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial do

Municipio, sitioeletrénico oficial e PNCP, no prazo previsto em lei;
11.11.4 Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
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obrigacdes da Licitante Adjudicatéaria, tal fato ndo poderd liberar, desonerar ou de

qualquermodo afetar ou prejudicaressas mesmas obrigacdes, as quais permanecerao
inalteradas como se nenhuma omisséo ou toleranciahouvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-PLANEJAMENTO,
MONITORAMENTO ECONTROLE DA OBRA.

12.1 O planejamento operacional dos servicos constantes deste contrato como as aquisicdes,
contratacbes de mé@o de obra, licengas, sinalizagbes, equipamentos, softwares e hardwares,
instalaces e todos 0s insumos necessarios a execucao dos servigos sdo de responsabilidade
da Contratada.

12.1.1 Todo e qualquer atraso injustificado sera passivel de pagamento de sangdes contratuais.
12.1.2 Em caso de avango no cronograma, o adiantamento de qualquer parcela, somentepodera

ocorrer em caso de consulta formal a Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MAe solicitacao
de alteracdo do cronograma dedesembolso, devendo a contratada fornecer juntamente com a
solicitacdo de alteracdo do cronograma de desembolso 0 novo cronograma fisico x financeiro.

CLAU§ULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E
SANCOES

13.1 — Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacao brasileira
vigente, aCONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto nas normas municipais referentes a
posturas municipais, codigo ambiental (Lei 4438/1997 e alteracGes) e codigo de edificacbes
(Lei 4821/1998 e alteracdes), assim como a avaliacdo de desempenho por medicédo, as quais
desatendidas ensejara a aplicacdo de penalidades especificas de cada normativo.

13.2 - A CONTRATADA poderdo ser aplicadas as penalidades previstas nos
normativos acima mencionados, por decisdo do Prefeito Municipal.

13.3 - Alinexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes sangdes ao
licitantecontratado:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
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13.3.1 A sang¢@o prevista na alinea “a” do subitem 13.3 sera aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 do estatuto federal aplicado a
este certame, quandonao se justificar a imposic¢ao de penalidade mais grave.
13.3.2 A sangdo prevista na alinea “b” do subitem 13.3, ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimospor cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado e
sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragcdes administrativas previstas no art. 155 do
estatuto federal vigente.
13.3.3 A sangdo prevista na alinea “’c” do subitem 13.3 sera aplicada ao responsavel pelas
infracOes administrativas previstas nos incisos I, 111, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da
Lei n® 14.133/2021,quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira
o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica Municipal, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.
13.34 A sanc¢ao prevista na alinea “d” do subitem 13.3 serd aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos V111, IX; X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei
n® 14.133/2021, bem como pelas infracBes administrativas previstas nos incisos 11, 111, 1V, V,
VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que
a sancao referida no subitem 13.3.3, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito
da Administracdo Publica Municipal, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

13.4 — Seré aplicada multa por inexecucdo do objeto da licitacdo, sendo esta parcial ou
total, e seré aplicada nos seguintes casos e percentuais:
13.4.1.1 — Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracdo da execucdo dos servigos

forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informacdes de responsabilidade da
CONTRATADA referentes a execucdo contratual, ou prestadas da Prefeitura Municipal;
quando houver descumprimentona execucdo dos servicos especificados no Projeto, ou das
Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuizo para a Administracéo,
terceiros ou de danos ambientais; quando a sinalizacdo das frentes de servicos forem
insuficientes, e mesmo apos ter notificada, a contratada néo reforcar a sinalizacdo, com grave
risco aos usuarios e a seguranca no trecho; no caso de recusa injustificada do contratado em
assinar ou retirar termo aditivo, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal: sera
aplicada multa de xxxxxxxx do valor total do contrato.

13.4.1.2 - Nos demais casos nao previstos na clausula 13.4.1.1, fica estabelecida uma multa
de xxxxxxxxxxxx do valor do contrato na inexecucdo parcial do objeto da licitacdo ou
descumprimento dequalquer clausula do contrato;

13.5 — O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o licitante contratado a
aplicacdo de multa de mora, nas seguintes condicdes:

135.1.1 - Fixa-se a multa de mora em XXXXXXXXXXXXXXXXXXX por dia de atraso, a incidir
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo atendido, caso o
contrato encontre-se parcialmente executado;
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13.5.1.2 - Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de

execucdoe planejamento do contrato;
13.5.1.3 - A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangfes previstas no contrato e na Leli
14.133/2021.
13.6 - Ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 3 (anos) anos, em conjunto com multa de XXXXXXXXXX sobre o
valor estabelecido em sua proposta, bem como das demais cominacdes legais, o0
licitante/contratado que:

I. der causa a inexecucdo parcial do contrato;

I. der causaa inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,

ao funcionamentodos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

I1l. der causa a inexecucdo total do contrato;

IV. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

VI. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a
contratacdo, quandoconvocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VIl.ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitacdo sem motivojustificado;

VIII. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaragdofalsa durante a licitacdo ou a execucdo do
contrato;

IX. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

X. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

XI1I. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.7 - As sancBes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério e observadas as competéncias que
sdo préprias da Controladoria Geral do Municipio.
13.8 - Os montantes relativos as multas contratuais e a clausula penal compensatéria aplicadas
pela Administracdo poderdo ser cobradas judicialmente ou descontadas dos valores devidos ao
licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato.
13.9 - Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem também a
rescisdodo contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da
garantia prestada pelacontratada.
13.10- Em qualquer caso, se ap6s o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatoria a cobranca, inclusive judicialmente,
da diferenca.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1 - A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condigdes previstas nos
artigos 137, 138 e 139 da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas
no presente contrato.

14.2 - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14.3 - Otermo de rescisdo seré lavrado sob orientacdo da Controladoria do Municipio, no que
couber.

14.3.1 Em caso algum a Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA pagara indenizacéo
a CONTRATADA por encargos resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e
Comercial, bem como aqueles resultantesde atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus
prepostos a terceiros.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS

15.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estard sujeito a interposicao de
recurso, nostermos do Art. 165 da Lei n° 14.133/2021 e inciso XXXIV do Art. 5° da
Constituicdo Federal, que devera ser protocolado no endereco mencionado neste Contrato.

15.2 - Dos atos da Administracdo referentes a este Contrato cabem:
15.2.1 - Recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, em consonancia com o0s preceitos dos

artigos 157e 158 da Lei n® 14.133/2021, a contar da ciéncia do Contratado da decisdo, nos casos
de:
15.3 - A comunicacdo e o procedimento de aplicacdo das penalidades observara o
disposto contido neste contrato.

15.4 - Osrecursos previstos nesta clausula terdo efeito suspensivo.
155 — Aaplicacdo das penalidades sera decidida pela Prefeitura Municipal, sendo os

eventuais recursosdelas decorrentes dirigidos ao Prefeito Municipal.

CLAUSULA DECIMA SEXTA-DO ACOMPANHAMENTO,
FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DO OBJETO.

16.1 — A execucao do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato
designado pelaPrefeitura Municipal, permitida a assisténcia de terceiros para subsidia-lo com
informacgGes pertinentesa essa atribuicdo, nos termos do art. 117 da Lei n°14.133/2021, que
deverd atestar a realizacdo deseu objeto, semo que ndo sera permitido qualquer pagamento.
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16.2 — A Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA, designara formalmente, fiscal e gestor

do contrato entre o(s) servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execucgao
do objeto edas medicdes.
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16.3 - O preposto da CONTRATADA deveré estabelecer, de comum acordo com os gestores
fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisGes necessarias a execugdo do
objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO REPRESENTANTE DA
CONTRATADA

17.1 - Representara a CONTRATADA na execucdo do ajuste, como preposto, 0S
profissionaisindicados na sua HABILITACAO.

17.2 - O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera
efetivamentetrabalhar na execucéo da obra e/ou servico.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1 - ACONTRATADA seré responsavel por qualquer reparo ou conservacao da obra durante
60 (sessenta) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das responsabilidades
previstas no Artigo140, 82°, da Lei n® 14.133/2021 e artigo 618, do Cddigo Civil.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Afonso Cunha-MA para dirimir qualquer duvida ou
contestacao oriundadireta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, para
que produza seusefeitos legais.

Afonso Cunha-MA, XXXXXXXXXXXXXX.

XXXXKXXXXXXXXXXKKXXX
Secretario Municipal de Saude
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CONTRATANTE

CONTRATADA
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.°001/20234

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, sob as penalidades legais, a inexisténcia de fato impeditivo a nossa
habilitagcdo para o edital em referéncia.

Atenciosamente,
Nome e assinatura do representante legal da proponente
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Estudo Técnico Preliminar para Reforma da USF Raimundo dos
Santos Lima no Bairro Trizidela em Afonso Cunha/MA

1. Justificativa:

A USF Raimundo dos Santos Lima no Bairro Trizidela em Afonso Cunha/MA necessita de reforma
e ampliacdo devido ao estado precario de sua infraestrutura, comprometendo a qualidade e seguranca
do ambiente de salde, assim sendo se faz necesséria a sua reforma para melhor desempenho das
atividades desempenhadas pelo profissionais da satde que ali desempenham suas fungdes, bem como
dos cidaddos que usufruem dos servigos disponiveis.

A melhoria das instalacbes é fundamental para proporcionar um ambiente adequado e propicio ao
atendimento aos municipes de Afonso Cunha naquele determinado bairro.

2. Opcdes de Execugéo:

Execucéo Direta pelos Servidores do Municipio:
Vantagens:

Controle direto sobre o processo de execugéo.

Potencial reducéo de custos com mao de obra.

Desvantagens:

Limitacd@o de recursos e expertise técnica.

Possibilidade de atrasos na execucao devido a outras demandas municipais.
Contratacdo de Empresa Especializada:

Vantagens:

Expertise técnica e capacidade de execucao eficiente.

Garantia de qualidade e conformidade com normas técnicas.
Desvantagens:

Possivel custo mais elevado em comparacao a execucao direta.
Dependéncia de terceiros para a execucao do projeto.
Concluséo:

A contratacdo de uma empresa especializada ¢ a melhor solucdo para atender a necessidade de
reforma e ampliagdo da escola, devido a sua expertise técnica, garantia de qualidade e eficiéncia na
execucao do projeto.

3. Cronograma de Desembolso:

04 meses, conforme tabelas e projetos em anexo.
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4. Parcelamento da Contratacéao:

Considerando o art. 18, 8§ 1°, inciso VIII da Lei 14.133/2021, a ndo parcelamento da contratacao é
mais adequada. A contratacdo de uma Unica empresa para execucdo de todo o servico € mais
econbmica, eficiente e eficaz, evitando possiveis problemas de coordenacdo e garantindo uma
execucdo mais integrada do projeto.

5. Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras:

Baixo Consumo de Recursos: Utilizacdo de materiais sustentaveis e tecnologias eficientes para
reduzir o consumo de energia e recursos naturais.

Logistica Reversa: Implementacdo de um plano de logistica reversa para reciclagem de residuos de
construcdo e demoli¢do, minimizando o impacto ambiental da obra.

6. Estimativa de Custos:
Conforme tabelas e projetos em anexo.
7. Posicionamento Conclusivo:

A contratacdo de uma empresa especializada para a reforma da USF Raimundo dos Santos Lima no
Bairro Trizidela em Afonso Cunha/MA é adequada para atender a necessidade, garantindo qualidade,
eficiéncia e conformidade com as normas técnicas e ambientais.
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INFORMAGOES BASICAS DO EMPREENDIMENTO

— Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA- MA

— Obra: REFORMA DA USF RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA NO BAIRRO TRIZIDELA NO
MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA/MA

— Caracteristicas: Obra publica

— Enderego: no municipio de AFONSO CUNHA- MA.

— Tempo provavel para execugdo da obra:
O prazo de execucdo das obras civis serd de aproximadamente 90 dias.

SITUACAO

No municipio de AFONSO CUNHA- MA viu-se a necessidade da Reforma da USF RAIMUNDO DOS
SANTOS LIMA, afim de melhorar as condi¢Ges fisica do prédio, visando um maior conforto dos
funcionarios e pacientes.

CONSIDERAGOES INICIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
gualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a seguir. Todos o0s servicos serao
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as Normas Brasileiras.

Durante a obra serd feito periddica remocdo de todo entulho e detritos que venham a se
acumular no local.

Competird a empreiteira fornecer todo o ferramental, instalacGes provisdrias, maquinaria e
aparelhamento adequado a mais perfeita execugao dos servigos contratados.

Qualquer duvida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou
ainda caso faca opcdo pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizacdao de Obras
gue, se necessario, buscard junto aos departamentos e divisdes na Rede Fisica o apoio para essa
definicdo e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrdo de
qualidade, em todos os niveis da edifica¢do.

Este Memorial Descritivo tem a fungdo de propiciar a perfeita compreensdo do projeto e de
orientar o construtor objetivando a boa execug¢ao da obra.

Os servigos deverdo ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execu¢do. Toda e
qualquer alteragao que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagcGes.

Poderd a fiscalizagdo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os mesmos nao
se apresentarem de acordo com as especificacGes, detalhes ou normas de boa técnica.

Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da mesma. E de sua
responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvard, Certiddes e Licencas,
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evitando interrupgdes por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado
dos projetos, especificacoes.

FINALIDADE DA REFORMA

Nossa proposta é melhorar a qualidade do ambiente, visando logo assim em contribuir com o
papel principal de oferecer servicos de qualidade para o municipio.

OBIJETIVO
e Melhorar as condicdes fisica do prédio;

e Contribuir para a manutengdo do bem-estar dos funciondrios e pacientes.
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Especificacdao Técnica
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SERVICOS INICIAS

Placa de obra

Serd confeccionada a placa da Obra. O material a ser utilizado na confeccao sera:
Placa: (2,00x3,00)m = 6,00m?

Placa em folha de zinco de 2,50mm

Apoio: peca em madeira 3”"x6” de lei do tipo jatoba com 3,00m de altura.
Contraventamento: sarrafo de madeira de 1”x4” com comprimento de 3,20m.
Todas as pegas serdo fixadas com pregos 2 %5 x 1 % x 13.

A placa devera ser instalada em local de fécil visibilidade.

ADMINISTRAGAO E MOBILIZACAO
Administracao
Despesas Gerais e de Administracdo local da obra

Correrao igualmente por conta da Construtora, outras despesas que incidem indiretamente sobre o
custo das obras, como:

Manutencdo das instalagdes provisdrias acima citadas.

Administracdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestres e encarregados, apontadores e
almoxarifes).

Vigias, serventes para arrumacao e limpeza da obra, guincheiro, etc.
Transportes internos e externos.

Seguro contra fogo (obra) e seguro de responsabilidade civil (construtor), extintores, capacetes de
seguranca, luvas, etc.

Diversos: medicamentos de urgéncia, materiais de consumo, ruptura de corpos de prova, etc.

Cabera a Construtora o estudo do custo-beneficio quanto ao aproveitamento de dgua de mina, de
chuva, de reciclagem e aproveitamento do entulho e outros redutores de custos e desperdicios.

Mobilizacdo e Desmobilizacao

Quanto a mobilizacdo, a Contratada devera iniciar imediatamente apds a liberagdo da Ordem de
Servico, e em obediéncia ao cronograma. A mobilizagdo compreendera o transporte de maquinas e
equipamentos, pessoal e instalagBes provisdrias necessdrias para a perfeita execugdo das obras.

A desmobilizacdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra, retirada dos materiais e dos
equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da Contratada.

Assinado de

FRANKNILVA forma digital por
VIEIRA MATOS FRANKNILVA

SILVA:660801 VIEIRA MATOS
85253 SILVA:660801852
53



DEMOLICAO E REMOGAO

A Execucdo da demolicdo/remocdo obedecerd, rigorosamente, o disposto na NBR-13753 e serd
conforme planilha orcamentaria.

Os materiais passiveis de reaproveitamento serdo de propriedade da Prefeitura. Os demais materiais
remanescentes das demoli¢Ges serdo de propriedade do Construtor, a quem caberd a providéncia de
remocdo do local para ndo prejudicar o inicio dos trabalhos.

ESQUADRIAS

Revisdao de esquadria de madeira

As portas de madeira deverdo ser lisas, de boa qualidade e prontas para receber acabamento em
verniz sintético. Nos custos, devera ser considerado o fornecimento de mdao-de-obra e materiais
necessarios para a instalagdo completa: folha de porta em compensado de madeira lisa, batentes
metdlicos com pintura em esmalte sintético, cimento, areia, assessoérios, dobradicas e ferragens. As
dimensdes das portas poderdo variar e deverdo ser executadas, conforme as dimensdes indicadas no
projeto arquitetdnico. O item serd medido por m2.

Revisao de esquadria de aluminio

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria, inclusive materiais e acessorios, para a
colocacdo da esquadria metalica; ndo remunera arremates de acabamento. Sera medido pela area da

esquadria colocada em (m?2).

COBERTURA

Revisdo em cobertura com telha cerdmica com reposicao do material

Devera ser executada uma revisdo do telhado e madeiramento da cobertura ceramica existente, com
o objetivo de eliminar infiltracdes em pontos das Unidades bdsicas de Saude.

Executar revisdo da cobertura existente, madeiramento da cobertura e telha ceramica, afim de sanar
possiveis infiltracdes e vazamentos.

Cumeeira para telha colonial ou canal

A cumeeira é ceramica, do tipo da telha utilizada, colocada na parte mais alta do telhado, onde
houver mudanga no sentido das 4guas. Tanto na sobreposi¢cdo das pegas da cumeeira, como nas
laterais das mesmas para fixacdo com as telhas da coberta serda embogada com argamassa de
cimento, cal e areia quartzosa, no trago 1:2:8, utilizando a colher de pedreiro para que o acabamento
final fique chanfrado sem sujeiras da argamassa sobre o telhado.

Imunizacdo da cobertura

Toda drea da cobertura devera ser cuidadosamente examinada para verificacdo de qualquer tipo de
praga ou infestacdo de insetos que possam ocorrer no local. Apds isso devera ser aplicado
imunizador incolor em toda a 4rea, de forma que ndo altere a cor do material aplicado na cobertura.
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Embocamento da ultima fiada

Fixacdo da ultima fiada de telha no beiral do telhado. Nos beirais da cobertura com telha ceramica é
necessario fixar de tal modo que se evite escorregamento dos componentes.

As telhas serdo fixadas umas as outras por meio de argamassa colocada entre elas. Na extremidade
das telhas voltadas para o beiral, a argamassa deverd ser aplainada, de tal forma que as
extremidades das telhas e argamassa formem o mesmo plano. Nos beirais laterais, as telhas deverdo
ser fixadas com argamassa auxiliadas por uma segunda camada de telhas capa sobreposta.

A argamassa deverd ter capacidade de retencdo de agua, ser impermeavel, insolivel em agua e
garantir boa aderéncia. O traco devera ser determinado em funcdo das caracteristicas dos materiais

locais. Como dosagem inicial, recomenda-se argamassa de proporc¢ao 1:2: 9 ou 1:3: 12 em volume de

cimento, cal e areia respectivamente. Outras argamassas poderdo ser usadas desde que apresentem
propriedades equivalentes. A fim de manter a estética da cobertura sera recomendavel o uso de
pigmentos na argamassa, que lhe confere uma coloragao semelhante a coloragdo da telha.

REVESTIMENTO

Revestimento ceramico

Serd aplicado revestimento ceramico nas dimensdes e altura indicadas no projeto arquitetonico. O
revestimento sera de primeira qualidade tipo A. Serdo assentados com argamassa pré — misturada,
com junta de 1,8 cm, a prumo.

O rejuntamento sera feito com pasta de cimento Portland branco e dgua, sendo terminantemente
proibido o acréscimo da cal a pasta.

Com as juntas totalmente limpas, devera ser executado o rejuntamento com argamassa a base de
cimento aluminoso e dgua, na cor preta.

Emboco

O embocgo serd executado com argamassa no trago 1:2:8 (cimento e areia) sobre superficies de
alvenaria previamente chapiscadas. Nas areas onde serdo aplicados revestimentos.

PISOS

Contra piso/lastro concreto 1:4 e=3cm

O lastro de concreto magro serd executado com argamassa no traco 1:4 (cimento e areia) e
espessura de 3cm, que servird como base para coloca¢do do piso. Esta regularizacao devera ser feita
com declividade de 0,5% no minimo, em dire¢do aos pontos de escoamento de agua.

Revestimento ceramico para piso

Sobre a superficie do contra-piso, suficientemente rugosa e abundantemente molhada, devera ser
fixada a ceramica, aplicando no verso da peca, argamassa de cimento e areia no traco 1:4, na
espessura necessaria ao nivelamento do piso.
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As pecas deverdo ser molhadas antes da sua aplicacao, salvo indicacdo contraria do fabricante.

Com as juntas totalmente limpas, devera ser executado o rejuntamento com argamassa a base de
cimento aluminoso e dgua.

INSTALACOES HIDRAULICAS

A edificagdo deverd ser abastecida pela rede publica, através de reservatdrio existente. A rede
interna deverd ser distribuida através de tubulagdo em PVC e os materiais necessarios como,
conexoes, ralos, caixas sifonadas, loucas, tampos em granito, lavatérios, cubas, metais cromados,
torneiras, valvulas, registros, sifées e demais acessorios, deverdo estar inclusos nos servicos. O
servico sera medido, conforme descrito na planilha orcamentaria.

INSTALACOES SANITARIAS

Deverdo ser convenientemente coletados por tubulacdo de PVC, com inclinagdo minima de 2%,
conectados a fossa séptica, para posterior ligacdo a Rede Coletora Publica. O servigo sera medido,
conforme descrito na planilha orgamentaria.

INSTALACOES ELETRICAS

As instalacGes elétricas deverdo ser executadas de maneira a atender todas as necessidades de uso,
guanto a iluminacdo e tomadas de energia. Todo o servico civil necessdrio para a montagem do
padrdo de energia, bem como das instalacdes internas e externas, compreendendo quadros de
distribuicdo, disjuntores, cabos de alimentacdo, caixas de passagem, tomadas de energia,
interruptores, luminarias, lampadas, reatores, telefonia e demais acessdrios deverao estar inclusos.
Serd medido, conforme itens e quantidades descritas na planilha orcamentdria.

OBS: As instalagOes elétricas e a iluminacgdo interna e externa deverao seguir as orientacdes indicadas
no projeto elétrico fornecido pela contratante.

LOUGAS E METAIS SANITARIOS

Os acessorios deverdo ser fornecidos e, devidamente instalados, conforme indicado no projeto e
descrito na planilha orgamentaria. Todos os materiais e pecas pertinentes a instalagdo dos acessorios
sanitarios deverdo estar inclusos nos custos dos itens.

PINTURA

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de
pintura a que se destinem.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucGes especiais contra o
levantamento de pd durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies so poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.
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Cada demado de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, sendo
conveniente observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, salvo especificacdo em
contrario.

Os trabalhos de pintura em locais nao totalmente abrigados, serdao suspensos em tempo de chuva.

Serdo adotadas precaucgdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies ndo
destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, etc...).

A pintura das paredes internas serd em tinta acrilica PVA (duas demaos), para aplicagdo seguir a
especificacdo do seu Fabricante.

A pintura das paredes externas serd em tinta latex PVA (duas demaos), para aplicacdo seguir a
especificacdo do seu Fabricante.

SERVICOS COMPLEMENTARES

Limpeza da obra

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, devendo apresentara perfeito
funcionamento em todas as suas instalagGes, equipamentos e aparelhos.

Na execucdo dos servicos de limpeza deverdo ser tomadas todas as precaucdes no sentido de se
evitar danos aos materiais de acabamento.

O desentulho da obra deverd ser feito periodicamente e de acordo com as recomendacdes da
FISCALIZACAO.

Ao término dos servicos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos.

Ao término dos servicos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos.
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COMPOSIGCAO DE BDI (%)

* Para célculo do BDI, devera ser adotada a seguinte formula:

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Onde:
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
I TRIBUTOS
INTERVALO ADMISSIVEL
Item componente do BDI Minimo Médio Maximo
Administracdo Central 3,8 4,01 4,67
Seguro e Garantia 0,32 0,4 0,74
Risco 0,5 0,56 0,97
Despesas financeiras 1,02 1,11 1,21
Lucro 6,64 7,3 8,69
Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS) conforme legislacdo especifica
ITEM DISCRIMINACAO (%)
AC ADMINISTRAGCAO CENTRAL
Administragdo central 4,00%
Total AC = 4,00%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 0,59%
Total DF = 0,59%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,40%
taxa de riscos 0,97%
taxa de garantias 0,40%
Total R= 1,77%
L LUCRO
Lucro bruto 6,16%
Total L = 6,16%
| TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 2,50%
CPRB 4,50%
Total | = 10,65%
TOTAL (BDI) = 26,41%
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MARANHAO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - COM DESONERACAO

COM DESONERACAO

SEM DESONERAGCAO

CODIGO DESCRICAO
HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALH( 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00 1,00 1,00
A TOTAL 17,80 17,80 37,80 37,80
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88 Nao incide 17,88 Ndo incide
B2 FERIADOS 3,95 N3o incide 3,95 N3o incide
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87 0,66 0,87 0,66
B4 132 SALARIO 10,96 8,33 10,96 8,33
B5 LICENGCA PATERNIDADE 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 0,73 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,50 Nao incide 1,50 Ndo incide
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 0,11 0,08
B9 FERIAS GOZADAS 11,11 8,45 11,11 8,45
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,04 0,03 0,04 0,03
B TOTAL DOS EI’\fCARGOS SOCIAIS QUE 47,22 18,16 47,22 18,16
RECEBEM INCIDENCIAS DE A
GRUPO C
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 4,55 3,46 4,55 3,46
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,11 0,08 0,11 0,08
Cc3 FERIAS (INDENIZADAS) 3,15 2,40 3,15 2,40
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,61 1,99 2,61 1,99
c5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,38 0,29 0,38 0,29
c TOTAL DOS ENCfRGOS SOCIAIS QUE NAO 10,80 8,22 10,80 8,22
RECEBEM INCIDENCIAS GLOBAIS DE A
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE 8,41 323 17,85 6,36
GRUPO B
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
D2 PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO 0,38 0,29 0,41 0,31
FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 8,79 3,52 18,26 7,17
TOTAL (A+B+C+D) 84,61 47,70 114,08 71,35
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA

OBJETO: REFORMA DA USF RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA NO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA/M/

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERACAO(AGOSTO - 2023)

* Area das paredes dos ambientes internos

Ambiente
CONSULTORIO ODONTOLOGICO
INALAGAO COLETIVA

CONSULTORIO INDIFERENCIADO/ACOLHIMENTO 01
CONSULTORIO INDIFERENCIADO/ACOLHIMENTO 02

ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS
OBSERVAGAO/PROCEDIMENTO/COLETA
ATIVIDADES COLETIVAS/ACS

VACINAS

CURATIVOS

CONSULTORIO COM SANITARIO ANEXQ
ESTERILIZAGAO E GUARDA DE MATERIAIS
EXPURGO

ADM. E GERENCIA

ALMOXARIFADO

RECEPGAO E ESPERA

CIRCULAGAO 01

CIRCULAGAO 02

coPA

W.C FUNCIONARIO

W.C PCD 01

W.C PCD 02

W.CPCD 03

W.C PCD 04

DML

PERIMETRO EXTERNO

MURO CISTERNA

Area de Piso =
1.0
11
2.0
21
2.2
3.0
3.1

Perimetro (m)
9,00

6,40

3.2

MEMORIA DE CALCULO

Area de Piso (m?) Perimetro (m)

20,46 18,70
6,47 10,70
9,09 12,19
9,80 12,60
14,03 17,20
10,14 12,80

20,29 18,59
9,09 12,19
9,09 12,19
9,80 12,60
5,04 10,00
5,04 10,00
7,79 11,20
2,90 7,00

23,54 20,44

35,70 40,50
11,00 20,50
4,50 9,00
3,64 8,20
5,95 10,40
3,04 7,00
2,55 6,40
2,55 6,40
2,32 6,10

- 95,85
- 11,40
233,82 m?

SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Altura (m)
3,00 x
ADMINISTRAGAO E MOBILIZACAO
ADMINISTRACAO DA OBRA
Quantidade
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
Quantidade

DEMOLICAO E REMOCAO

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Largura (m)

2,00

3,00

1,00

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

AMBIENTES (revestimento parede)

COPA Altura

x 3,00
W.C FUNCIONARIO

M 3,00
W.CPCD 01

X 3,00
W.CPCD 02

M 3,00
W.CPCD 03

X 3,00
W.CPCD 04

M 3,00

Area total =
REMOGCAO DE VASO SANITARIO
Quantidade

376,02

altura (m) Area m?
3,00 56,10
3,00 = 32,10
3,00 = 36,57
3,00 = 37,80
3,00 = 51,60
3,00 = 38,40
3,00 = 55,77
3,00 = 36,57
3,00 = 36,57
3,00 = 37,80
3,00 = 30,00
3,00 = 30,00
3,00 = 33,60
3,00 = 21,00
3,00 = 61,32
3,00 = 121,50
3,00 = 61,50
3,00 = 27,00
3,00 = 24,60
3,00 = 31,20
3,00 = 21,00
3,00 = 19,20
3,00 = 19,20
3,00 = 18,30
4,50 = 431,33
1,70 19,38
Area de Alvenaria total = 1389,41 m?
= 6,00 m?
Més
und
AMBIENTES (PISOS) Area (m?)
CONSULTORIO ODONTOLOGICO = 20,46
INALACAO COLETIVA = 6,47
CONSULTORIO INDIFERENCIADO/ACOLHIMENT = 9,09
CONSULTORIO INDIFERENCIADO/ACOLHIMENT = 9,80
ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTC = 14,03
OBSERVACAO/PROCEDIMENTO/COLETA 10,14
ATIVIDADES COLETIVAS/ACS 20,29
VACINAS 9,09
CURATIVOS 9,09
CONSULTORIO COM SANITARIO ANEXO 9,80
ESTERILIZAGAO E GUARDA DE MATERIAIS 5,04
EXPURGO 5,04
ADM. E GERENCIA 7,79
ALMOXARIFADO 2,90
RECEPCAO E ESPERA 23,54
CIRCULAGAO 01 35,70
CIRCULAGAO 02 11,00
COPA 4,50
W.C FUNCIONARIO 3,64
W.C PCD 01 5,95
W.C PCD 02 3,04
W.C PCD 03 2,55
W.C PCD 04 2,55
DML 2,32
Quant. Area (m?)
1,00 = 27,00
1,00 = 24,60
1,00 = 31,20
1,00 = 21,00
1,00 = 19,20
1,00 = 19,20
s
und

FRANKNILVA  Assinado de forma
VIEIRA MATOS gﬂmmrw\ VIEIRA
SILVA:660801 matos

85253 SILVA:66080185253



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
OBJETO: REFORMA DA USF RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA NO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA/M/
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERACAO(AGOSTO - 2023)

MEMORIA DE CALCULO
4.0 ESQUADRIAS
4.1 REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA
Largura Altura Quant. Area
*P1
0,80 X 2,10 X 6,00 = 10,08 m?
*P2
0,90 x 2,10 x 12,00 = 22,68 m?
P4
1,00 X 2,10 X 1,00 = 2,10 m?
Area total = 34,86 m?
42 REVISAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO
Largura Altura Quant. Area
*PAL
1,20 X 2,10 X 1,00 = 2,52 m?
*PA3
1,20 x 1,00 x 1,00 = 1,20 m?
*PA4
0,55 X 2,10 X 2,00 = 2,31 m?
*PA6
1,10 x 2,10 x 1,00 = 2,31 m?
Area total = 8,34 m?
43 REVISAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO
Largura Altura Quant. Area
*JAL
1,00 x 0,80 x 5,00 = 4,00 m?
*JA2
2,00 X 0,80 X 8,00 = 12,80 m?
*JA3
2,00 x 2,20 x 1,00 = 4,40 m?
Area total = 21,20 m?
5.0 COBERTURA
5.1 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COM REPOSIGAO DE 30% DO MATERIAL
Area de cobertura = 297,74 m?

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO

52 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Perimetro de cumeeira = 41,93 m
53 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Area de cobertura = 297,74 m?
5.4 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
Perimetro da cobertura = 95,27 m
6.0 REVESTIMENTO
6.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES
- INTERNOS, COM EXECUGCAO DE TALISCAS, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014
Banheiros/Cozinha
Area de Embogo = 142,20 m2
6.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 45 X 45 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lIl, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU
- EMBOGO
Banheiros/Cozinha
Ambiente Perimetro (m) Altura (m) Area (m?)
COPA = 9,00 X 3,00 = 27,00
W.C FUNCIONARIO = 8,20 x 3,00 = 24,60
W.CPCD 01 = 10,40 X 3,00 = 31,20
W.CPCD 02 = 7,00 X 3,00 = 21,00
W.CPCD 03 = 6,40 X 3,00 = 19,20
W.CPCD 04 = 6,40 X 3,00 = 19,20
Area de revestimento = 142,20 m?
7.0 PISOS
71 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM
) AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014
Contrapiso copa e banheiros = 233,82 m?
72 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.

AF_02/2023_PE

Area de revestimento = 233,82 m?

FRANKNILVA  Assinado de forma

VIEIRA MATOQS digital por
FRANKNILVA VIEIRA

SILVA:6608018 watos

5253 SILVA:66080185253



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA

OBJETO: REFORMA DA USF RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA NO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA/M/
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERACAO(AGOSTO - 2023)

8.0

9.0

12.0

121

12.2

123

Portas "P1"
Portas "P2"
Portas "P4"
Portas "P5"

MEMORIA DE CALCULO

INSTALAGOES HIDRAULICAS
*serd por pontos
INSTALAGCOES SANITARIAS
*serd por pontos
INSTALAGOES ELETRICAS
*serd por pontos
PINTURA
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
Area de reboco Area com revest.
1389,41 - 142,20 = 1247,21 m?
Area total de emassamento = pintura (m?) = 1247,21 m?
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Area total de emassamento = pintura (m?) = 1247,21 m?

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A GLEO EM MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021
X

Largura Altura X Quant. = Area
0,80 2,10 6,00 10,08
0,90 2,10 13,00 24,57
1,00 2,10 1,00 2,10
1,20 2,10 1,00 2,52

2 lados e beiral
39,27 X 2,15 = 84,43 m?
A= 84,43 m?
SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DA OBRA
Area de Limpeza = 297,82 m2

Assinado de

FRANKNILVA forma digital por
VIEIRA MATOS FRANKNILVA

SILVA:660801 VIEIRA MATOS
85253 SILVA:660801852
53



ITEM

1.0

11

2.0

2.1

2.2

3.0
3.1

3.2
33

4.0

4.1
4.2

4.3

5.0

5.1

5.2
5.3

5.4

6.0

6.1

6.2

7.0

7.1

7.2

8.0

8.1

9.0
9.1

10.0
10.1

10.2
10.3

104

10.5

11.0

111

11.2

113

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
OBJETO: REFORMA DA USF RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA NO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA/MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERACAO(AGOSTO - 2023)

BDI=26,41%

LOCAL: AFONSO CUNHA/MA

REFERENCIA

CPU 001

CPU 002
CPU 003

97633

CPU 004
CPU 005

CPU 006
CPU 007

CPU 007

CPU 008

94219
102234

94224

89048

CPU 009

94779

87257

CPU 010

CPU 011

CPU 012
CPU 013
CPU 014

97610

97605

86932

95472

100849

PLANILHA ORCAMENTARIA

DESCRIGAO

SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ADMINISTRAGAO E MOBILIZAGAO
ADMINISTRAGAO DA OBRA
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

DEMOLICAO E REMOCAO

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE VASO SANITARIO

REMOGAO DE LAMPADA/LUMINARIA FLUORESCENTE

ESQUADRIAS

PORTAS

REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA
REVISAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO
JANELAS

REVISAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO

COBERTURA

REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COM
REPOSIGAO DE 30% DO MATERIAL

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRACO
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

EMBOGCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019

REVESTIMENTO

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE EMBOGO/MASSA UNICA, TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS,
COM EXECUGAO DE TALISCAS, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR
(PREDIO). AF 11/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 45 X 45 CM, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-Ill, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO

PISOS

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO
1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS
MOLHADAS, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSGES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE

INSTALACOES HIDRAULICAS
REVISAO DE PONTO DE AGUA

INSTALACOES SANITARIAS
REVISAO DE PONTO DE ESGOTO

INSTALAGOES ELETRICAS

REVISAO DE PONTO DE LUZ TIPO , EM TETO OU PAREDE

REVISAO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSICAO DA TOMADA

LUMINARIA TUBULAR COM LAMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

LOUGAS E METAIS SANITARIOS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UND

M2

MES
UND

M2

UND
UND

M2
M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

UND

UND

PT
PT
UND

UN

UN

UN

UN

QUANT.

6,00

3,00
1,00

376,02

5,00
52,00

34,86
8,34

21,20

297,74

41,93
297,74

95,27

142,20

142,20

233,82

233,82

25,00

25,00

52,00
74,00
36,00

8,00

8,00

1,00

4,00

5,00

ENCARGOS SOCIAIS: 84,61%

PRECO
PRECO .
UNITARIO S/ BDI WD E
BDI
368,67 466,04
2.490,80 3.148,62
2.713,14 3.429,68
18,22 23,03
17,96 22,70
26,55 33,56
99,08 125,25
114,18 144,33
114,18 144,33
84,53 106,85
26,75 33,81
19,94 25,21
21,66 27,38
33,64 42,52
70,44 89,04
38,19 48,28
103,01 130,21
156,05 197,26
135,59 171,40
183,93 232,51
22,62 28,59
127,15 160,73
15,58 19,69
90,93 114,94
586,55 741,46
827,09 1.045,52
37,18 47,00
FRANKNILVA

85253

PRECO TOTAL
2.796,24
2.796,24

12.875,54
9.445,86

3.429,68

10.518,36
8.659,74

113,50
1.745,12

8.629,73

4.366,22
1.203,71

3.059,80

43.345,69

31.813,52

1.417,65
7.506,03

2.608,49

18.707,83

6.046,34

12.661,49

41.734,53

11.288,83

30.445,70

4.931,50

4.931,50

4.285,00
4.285,00

21.069,50
12.090,52

2.115,66
5.786,28

157,52

919,52

8.951,02

741,46

4.182,08

235,00

Assinado de forma

digital por
VIEIRA MATOS FRANKNILVA

SILVA:660801 VIEIRA MATOS
SILVA:6608018525
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ITEM

11.4

12.0

121

12.2

123

13.0
13.1

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
OBJETO: REFORMA DA USF RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA NO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA/MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERACAO(AGOSTO - 2023)

BDI=26,41%

LOCAL: AFONSO CUNHA/MA

PLANILHA ORCAMENTARIA

REFERENCIA DESCRICAO

100869 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
PINTURA

38497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

102207 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 1 DEMAO.
AF_01/2021
SERVICOS COMPLEMENTARES

CPU 015 LIMPEZA DA OBRA

TOTAL GERAL DA PLANILHA

Importa o presente orgamento em:
duzentos e dezenove mil, novecentos e oitenta e seis reais

Afonso Cunha, 03 de outubro de 2023

UND

UN

M2

M2

M2

M2

QUANT.

8,00

1.247,21

1.247,21

84,43

297,82

ENCARGOS SOCIAIS: 84,61%

PRECO
UNITARIO S/ BDI

375,02

14,45
11,42

7,69

1,39

Assinado de forma

PRECO
UNITARIO C/
BDI

474,06

18,27
14,44

9,72

1,76

FRANKNILVA VIEIRA digital por
FRANKNILVA VIEIRA
SILVA:66080185253 MATOS
SILVA:66080185253

MATOS

PRECO TOTAL

3.792,48

41.616,90
22.786,53

18.009,71

820,66

524,16
524,16

RS 219.986,00



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
OBJETO: REFORMA DA USF RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA NO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA/MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERACAO(AGOSTO - 2023)
BDI=26,41%

LOCAL: AFONSO CUNHA/MA

ENCARGOS SOCIAIS: 84,61%

CURVA ABC
= % DO SUBITEM =

ITEM DESCRICAO UND PRECO TOTAL % DO SUBITEM ACUMULADO CLASSIFICACAO

- REVISZ\O~EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COM M2 31.813,52 14,46% 14,46% A
REPOSICAO DE 30% DO MATERIAL
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

7.2 | DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2., M2 30.445,70 13,84% 28,30% A
AF_02/2023_PE

121 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOQS, M2 22.786,53 10,36% 38,66% A
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

122 PINTl~JRA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 18.009,71 8,19% 46,85% A
DEMAOS. AF_04/2023
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 45 X 45 CM, APLICADO COM

6.2 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lll, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE, M2 12.661,49 5,76% 52,60% A
BASE OU EMBOCO

10.1 |REVISAO DE PONTO DE LUZ TIPO, EM TETO OU PAREDE PT 12.090,52 5,50% 58,10% A
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA

71 TRA(;(? 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 40({ L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 M2 11.288.83 5,13% 63,23% A
CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR
(PREDIO). AF_11/2014

2.1 | ADMINISTRAGAO DA OBRA MES 9.445,86 4,29% 67,52% A

31 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 8.659,74 3.94% 71,46% A
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

5.3 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 7.506,03 3,41% 74,87% A
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA UNICA, TRAGO

61 1:2:8, PREPARO MECANICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES E)E M2 6.046,34 2.75% 77.62% A
AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUGCAO DE TALISCAS, PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014

10.3 |LUMINARIA TUBULAR COM LAMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT UND 5.786,28 2,63% 80,25% B

8.1 |REVISAO DE PONTO DE AGUA UND 4.931,50 2,24% 82,49% B

4.1 |REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA M2 4.366,22 1,98% 84,48% B

9.1 |REVISAO DE PONTO DE ESGOTO UND 4.285,00 1,95% 86,43% B
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM

11.2 LOU(;A’ BRANCA §EM ASSENTO, INCLUSO CONJUN1~'O DE LIGAGAO PARA BACIA UN 4.182,08 1,90% 88,33% B
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

114 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX~POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA UN 3.792,48 1,72% 90,05% B
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2.2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO UND 3.429,68 1,56% 91,61% B

4.3 |REVISAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO M2 3.059,80 1,39% 93,00% B

1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2.796,24 1,27% 94,27% B
EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).

5.4 M 2.608,49 1,19% 95,46% C
AF_07/2019

10.2 |REVISAO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIGAO DA TOMADA PT 2.115,66 0,96% 96,42% C

3.3 [REMOGAO DE LAMPADA/LUMINARIA FLUORESCENTE UND 1.745,12 0,79% 97,21% C
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA

5.2 |TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, M 1.417,65 0,64% 97,86% C
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

4.2 |REVISAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO M2 1.203,71 0,55% 98,40% C

10.5 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOl}REPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 UN 919,52 0,42% 98,82% c
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

12.3 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 1 DEMAO. M2 820,66 0,37% 99,19% c
AF_01/2021
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO

11.1 |MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - UN 741,46 0,34% 99,53% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

13.1 |LIMPEZA DA OBRA M2 524,16 0,24% 99,77% C

Assinado de

FRANKNILVA  ¢5ma digital por
VIEIRA MATOS FRANKNILVA

SILVA:6608018 VIEIRA MATOS
SILVA:660801852

5253
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA

OBJETO: REFORMA DA USF RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA NO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA/MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERACAO(AGOSTO - 2023)

BDI=26,41%

LOCAL: AFONSO CUNHA/MA ENCARGOS SOCIAIS: 84,61%

CURVA ABC
= % DO SUBITEM =
ITEM DESCRICAO UND PRECO TOTAL % DO SUBITEM ACUMULADO CLASSIFICACAO
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
113 UN 235,00 0,11% 99,88% C
AF_01/2020
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
104 & UN 157,52 0,07% 99,95% C
AF_02/2020
3.2 |REMOGAO DE VASO SANITARIO UND 113,50 0,05% 100,00% C
TOAL GERAL DA PLANILHA (A+B+C) 219.986,00

Importa o presente orgamento em:

duzentos e dezenove mil, novecentos e oitenta e seis reais

Afonso Cunha, 03 de outubro de 2023

FRANKNILVA  Assinado de forma

VIEIRA MATQS digital por
FRANKNILVA VIEIRA

SILVA:660801 wmatos

85253 SILVA:66080185253




PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA

OBJETO: REFORMA DA USF RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA NO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICiPIO DE AFONSO CUNHA/MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAGAO(AGOSTO - 2023)
BDI=26,41%
LOCAL: AFONSO CUNHA/MA

COMPOSIGAO SINTETICA
CPUO001  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
COMPOSIGAO ANALITICA
TIPO CODIGO  MAO-DE-OBRA
SINAPI-C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI-C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MATERIAL
SINAPI-C 94962  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
SINAPI-I 4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGI/
SINAPI-| 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAC/
SINAPI-| 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERVICO
0,00 56,95 311,72 0,00
CPUO002  ADMINISTRAGAO DA OBRA
COMPOSIGAO ANALITICA
TIPO CODIGO MAO-DE-OBRA
SINAPI-C 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI-C 90776  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERVICO
0,00 2490,80 0,00 0,00
CPUO003  MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
COMPOSIGAO ANALITICA
TIPO CODIGO  MAO-DE-OBRA
SINAPI-C 88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
EQUIPAMENTO
C. AUXILIAR TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERVICO
2613,06 100,08 0,00 0,00
C. AUXILIAR
TIPO EQUIPAMENTO
SINAPI-| 41992 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (I
SINAPI-I 4227 OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC)
SINAPI-| 4229 GRAXA LUBRIFICANTE
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERVICO
435,51 0,00 0,00 0,00
CPU004 REMOCAO DE VASO SANITARIO
COMPOSIGAO ANALITICA
TIPO CODIGO  MAO-DE-OBRA
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI-C 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERVICO
0,00 17,96 0,00 0,00

ENCARGOS SOCIAIS: 84,61%

M2

UN QTD CUSTO UNIT  CUSTO TOTAL
H 1,00 22,17 22,17
H 2,00 17,39 34,78
M3 0,01 359,43 3,59
M 1,00 8,16 8,16
M 4,00 11,91 47,64
M2 1,00 250,00 250,00
KG 0,11 21,21 2,33
CUSTO TOTAL
368,67
MES
UN QTD CUSTO UNIT  CUSTO TOTAL
H 20,00 97,47 1949,40
H 20,00 27,07 541,40
CUSTO TOTAL
2490,80
UND
UN QTD CUSTO UNIT  CUSTO TOTAL
H 6,00 16,68 100,08
H 6,00 435,51 2613,06
CUSTO TOTAL
2713,14
UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
UN 0,00046776  850.000,00 397,60
L 0,90 25,00 22,50
KG 0,42 36,70 15,41
CUSTO TOTAL
435,51
M2
UN QTD CUSTO UNIT  CUSTO TOTAL
H 0,80 17,39 13,91
H 0,18 22,51 4,05
CUSTO TOTAL
17,96

FRANKNILVA  Assinado de forma

VIEIRA MATOS digital por
FRANKNILVA VIEIRA

SILVA:660801 waTos
85253 SILVA:66080185253



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA

OBJETO: REFORMA DA USF RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA NO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNIC{PIO DE AFONSO CUNHA/MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAGAO(AGOSTO - 2023)

BDI=26,41%

LOCAL: AFONSO CUNHA/MA

ENCARGOS SOCIAIS: 84,61%

COMPOSICAO SINTETICA
CPUO005 REMOGAO DE LAMPADA/LUMINARIA FLUORESCENTE UND
COMPOSIGAO ANALITICA
TIPO CODIGO  MAO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT  CUSTO TOTAL
SINAPI-C 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 19,70 11,82
SINAPI-C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 24,55 14,73
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERVICO CUSTO TOTAL
0,00 26,55 0,00 0,00 26,55
CPUO006  REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA M2
COMPOSIGAO ANALITICA
TIPO CODIGO  MAO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT  CUSTO TOTAL
SINAPI-C 88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90 22,17 19,95
SINAPI-C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 17,39 3,13
MATERIAL
ORSE - | 487 BATENTE (CAIXAO) EM MADEIRA DE LEI, L=14CM, COMPLETO, C/02 JOGOS DE ALIZAR M 0,90 43,40 39,06
ORSE - | 843 DOBRADIGA AGO LAMINADO, TIPO REFORGADO, 3.1/2" X 2.1/2, ESP.2.4 MM UND 0,54 14,67 7,92
ORSE - | 1560 FAIXA DE MADEIRA DE LEI (MUIRACATIARA) APARELHADA 10 X 2,5CM (0,0025 M3/M) M 0,18 21,66 3,90
ORSE - | 1690 PARAFUSO DE METAL 2 " X 12 (SEXTAVADO) PARAFUSO METAL 2 " X 12 UND 1,08 4,94 5,34
ORSE - | 13330 FECHADURA PADO, LINHA RESIDENCE, MACANETA EM ZAMAC, TESTA E CONTRA TESTA EM ACO INOXIDAVEL, CILINDRO EM ZAMAC, REF UND 0,18 109,89 19,78
RESUMO DA COMPOSIGAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERVICO CUSTO TOTAL
0,00 23,08 76,00 0,00 99,08
CPU007  REVISAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO M2
COMPOSIGAO ANALITICA
TIPO CcODIGO  MAO-DE-OBRA UN QD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
SINAPI-C 88315  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 22,35 44,70
SINAPI-C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 17,39 52,17
MATERIAL
ORSE - | 508 CANTONEIRA ALUMINIO ANODIZADO COR FOSCA, 1 1/2" X 1/8" - 0,625 KG/M M 0,50 34,62 17,31
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERVICO CUSTO TOTAL
0,00 96,87 17,31 0,00 114,18
CPU008  REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COM REPOSIGAO DE 30% DO MATERIAL M2
COMPOSIGAO ANALITICA
TIPO CODIGO  MAO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT  CUSTO TOTAL
SINAPI-C 88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 22,17 11,09
SINAPI-C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 17,39 17,39
SERVICO
ORSE - C 9 REMOGAO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERAMICAS M2 1,00 10,03 10,03
ORSE - C 30 DEMOLIGAO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERAMICAS M2 0,30 21,72 6,52
ORSE - C 278 LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS M2 0,80 2,95 2,36
MATERIAL
ORSE - C 196 MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, ACABAMENTO SERRADO C/ RIPAO 5 X 3CM E RIPA 4 X 1,5CM, EXCLUSIVE PEGA M2 0,30 94,91 28,47
ORSE - | 4711 TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, SIMPLES, NAO RESINADA, COMP=50CM, 26 UN/M? (ITABAIANA OU SIMILAR) UND 10,20 0,85 8,67
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERVICO CUSTO TOTAL
0,00 28,48 37,14 18,91 84,53
Assinado de

FRANKNILVA forma digital por
VIEIRA MATOS FRANKNILVA

SILVA:6608018 VIEIRA MATOS
5253 SILVA:660801852
53



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA

OBJETO: REFORMA DA USF RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA NO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNIC{PIO DE AFONSO CUNHA/MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAGAO(AGOSTO - 2023)

BDI=26,41% ENCARGOS SOCIAIS: 84,61%

LOCAL: AFONSO CUNHA/MA
COMPOSIGAO SINTETICA

CPUO009  REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 45 X 45 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lII, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOCO M2
COMPOSIGAO ANALITICA

TIPO CODIGO  MAO-DE-OBRA UN Qo CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
SINAPI-C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 17,39 7,83
SINAPI-C 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55 22,51 12,38

MATERIAL
ORSE - C 4303 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll KG 4,00 2,18 872
ORSE - | 2540 REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERAMICOS KG 0,38 3,50 1,33
ORSE - | 10140  CERAMICA 45X45 CM EM PORCELANATO M2 1,05 3827 40,18
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERVICO CUSTO TOTAL
0,00 20,21 50,23 0,00 70,44
CPUO010  REVISAO DE PONTO DE AGUA UND

COMPOSIGAO ANALITICA

TIPO CcODIGO  MAO-DE-OBRA UN QD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
SINAPI-C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,83 17,39 49,21
SINAPI-C 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,55 21,78 55,54

MATERIAL
ORSE - | 138 ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS KG TUBO 0,35 71,51 25,03
SINAPI-| 3501  JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,10 3,74 0,38
SINAPI-I 9869  TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 3,20 8,09 25,89
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERVICO CUSTO TOTAL
0,00 104,75 51,30 0,00 156,05
CPUO011  REVISAO DE PONTO DE ESGOTO UND

COMPOSIGAO ANALITICA

TIPO CODIGO  MAO-DE-OBRA UN Qo CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
SINAPI-C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,89 17,39 32,87
SINAPI-C 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,08 21,78 45,30

MATERIAL
ORSE - | 138 ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS KG TUBO 015 7151 10,73
ORSE - | 793 CURVA 90° CURTA PVC PB JE P/REDE COLETORA ESG., D= 100MM UND 060 3230 19,38
ORSE - | 2336 TUBO PVCRIGIDO BRANCO P/ESGOTO PREDIAL D= 100MM M 1,80 1517 27,31
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERVICO CUSTO TOTAL
0,00 78,17 57,42 0,00 135,59
CPUO12  REVISAO DE PONTO DE LUZ TIPO , EM TETO OU PAREDE PT

COMPOSIGAO ANALITICA

TIPO CcODIGO  MAO-DE-OBRA UN QrD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
SINAPI-C 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,94 19,70 57,92
SINAPI-C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,24 24,55 79,54

MATERIAL
ORSE - | 10394  BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 16MM, D=1/2" UND 1,20 0,35 0,42
SINAPI-| 2557 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 0,60 3,18 1,91
SINAPI-I 2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 2,70 3,96 10,69
SINAPI-| 11891  CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 M 6,60 4,90 32,34
SINAPI-I 20111  FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,09 10,00 0,90
SINAPI-| 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,01 17,38 0,21
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERVICO CUSTO TOTAL
0,00 137,46 46,47 0,00 183,93

FRANKNILVA Assinado de forma
VIEIRA MATOS gIIRgAIt’\?}l(Z?LrVA VIEIRA
SILVA:660801 patos

85253 SILVA:66080185253



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA

OBJETO: REFORMA DA USF RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA NO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICiPIO DE AFONSO CUNHA/MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAGAO(AGOSTO - 2023)
BDI=26,41%
LOCAL: AFONSO CUNHA/MA

COMPOSICAO SINTETICA
CPUO013  REVISAO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSICAO DA TOMADA
COMPOSIGAO ANALITICA
TIPO CODIGO  MAO-DE-OBRA
SINAPI-C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MATERIAL
ORSE - | 9096  TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC
SINAPI-| 20111 FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERVICO
0,00 13,50 9,12 0,00
CPUO014  LUMINARIA TUBULAR COM LAMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT
COMPOSIGAO ANALITICA
TIPO CODIGO  MAO-DE-OBRA
SINAPI-C 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI-C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MATERIAL
ORSE - | 1345 LUMINARIA (CALHA) P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W/TUBULAR LED 18W A 20W UN
SINAPI-| 39387  LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13
ORSE - | 2052 SUPORTE ( RECEPTACULO) P/ LAMPADA
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERVICO
0,00 22,13 105,02 0,00
CPUO15  LIMPEZA DA OBRA

TIPO CODIGO MAO-DE-OBRA

SINAPI-C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA
0,00 1,39

COMPOSIGAO ANALITICA

MATERIAL SERV. TERCEIRO

0,00 0,00

ENCARGOS SOCIAIS: 84,61%

PT

UN Qo CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
H 0,55 24,55 13,50
UND 1,00 8,87 8,87
UN 0,03 10,00 0,25
CUSTO TOTAL
22,62
UND
UN Qo CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
H 0,50 19,70 9,85
H 0,50 24,55 12,28
UND 2,00 43,08 86,16
UN 1,00 14,86 14,86
UND 4,00 1,00 4,00
CUSTO TOTAL
127,15
M2
UN Qo CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
H 0,08 17,39 1,39
CUSTO TOTAL
1,39
Assinado de

FRANKNILVA forma digital por
VIEIRA MATOS FRANKNILVA

SILVA:660801 VIEIRA MATOS
85253 SILVA:660801852



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
OBJETO: REFORMA DA USF RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA NO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA/MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAGAO(AGOSTO - 2023)
LOCAL: AFONSO CUNHA/MA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

- MENSAL

ITEM DISCRIMINAGAO DA ETAPA VALOR (RS) %

1.2 22 32

1.0 SERVICOS INICIAIS 2.796,24 1,27 100%

2.0 ADMINISTRACAO E MOBILIZACAO 12.875,54 5,85 50% 25% 25%

3.0 DEMOLICAO E REMOCAO 10.518,36 4,78 50% 50%

4.0 ESQUADRIAS 8.629,73 3,92 50% 50%

5.0 COBERTURA 43.345,69 19,70 50% 50%

6.0 REVESTIMENTO 18.707,83 8,50 50% 50%

7.0 PISOS 41.734,53 18,97 50% 50%

8.0 INSTALACOES HIDRAULICAS 4.931,50 2,24 50% 50%

9.0 INSTALACOES SANITARIAS 4.285,00 1,95 50% 50%

10.0 INSTALACOES ELETRICAS 21.069,50 9,58 50% 50%

11.0 LOUCAS E METAIS SANITARIOS 8.951,02 4,07 100%

12.0 PINTURA 41.616,90 18,92 100%

13.0  SERVICOS COMPLEMENTARES 524,16 0,24 100%
TOTAIS PARCIAIS 36.166,04 79.829,96 103.990,01
PERCENTUAIS PARCIAIS 16,44% 36,29% 47,27%
TOTAIS ACUMULADOS 36.166,04 115.995,99 219.986,00
PERCENTUAIS ACUMULADOS 16,44% 52,73% 100,00%
TOTAL GERAL PLANILHA 219.986,00 100,00

FRANKNILVA Assinado de forma

VIEIRA MATOS ~ digital por
FRANKNILVA VIEIRA
SILVA:66080185 piatos

253 SILVA:66080185253
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